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B.1 Popis území stavby 
 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Obec Podolanka se nachází ve Středočeském kraji a je situována zhruba 300 m za 
severovýchodní hranicí hlavního města Prahy, za Vinoří. Tvoří ji dvě navzájem téměř 
propojené historické části obce Podolanka a Cvrčovice. Leží v nadmořské výšce 210 - 235 m 
n. m. a má rozlohu 330 ha. Zájmové území se rozkládá na  katastrálním území Podolanka a 
Jenštejn. Obcí protéká Vinořský potok. Terén je členitý, se spádem k vodoteči. Obcí prochází 
silnice druhé třídy II/610. 

Staveniště kanalizace je dáno rozlohou obce. Převážná většina tras je vedena po 
místních komunikacích. Malá část výtlaků a odpad z ČOV v nezpevněné cestě. 

Realizace stavby bude v některých úsecích ztížena, vzhledem k malé šířce komunikací a 
umístění stávajících inženýrských sítí. Jedná se o rozvody vody, plynu, elektro, 
telekomunikací a stávající kanalizace. Některé z těchto sítí bude nutno před realizací objektů 
přeložit. Týká se to hlavně inženýrských sítí v části úseků kanalizace a v prostoru ČOV. 
Stávající objekty nebudou navrhovanou stavbou dotčeny, ani se nepředpokládá využití 
stávajících objektů po dobu stavby. Komunikace dotčené stavbou budou uvedeny do 
původního stavu. 

Stavba si vyžádá nový trvalý zábor (viz majetkoprávní elaborát). 
 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 

V září 2008 byl proveden RNDr. Králem a Mgr. Lešnerem Geotechnický průzkum. 
Průzkum byl realizován v rámci zpracování projektové dokumentace pro původní řešení 
odkanalizování obce Podolanka, tj. s napojením na PČOV Vinoř. V 09/2015 byl proveden 
firmou JK envi s.r.o Doplňující geotechnický průzkum. Pro ověření konkrétních základových 
poměrů byly v místech navrhovaných čerpacích stanic a ČOV provedeny 4 jádrové vrty (J1 – 
J4). 

S ohledem na konfiguraci terénu a výsledky geotechnického průzkumu z 09/2008 lze při 
budování kanalizace očekávat v některých částech obce výskyt skalního podloží i v malých 
hloubkách pod terénem. Výskyt pískovců lze očekávat zejména v centrální části obce nad 
křižovatkou Pražské a Hlavní ulice. V části úseků kanalizace je nutno počítat s výskytem 
podzemní vody. 

Staveniště objektů čerpacích stanic jsou situována v blízkosti vodotečí. Z provedených 
jádrových vrtů byly stanoveny následující geotechnické parametry: 

 
Čerpací stanice ČS 1, jádrový vrt J1, z ≈ 220,00 m.n.m. 
- Hloubka založení: 6,3 m pod terénem 
- hladina podzemní vody: ustálená = 1,95 m pod terénem 
- podzemní vody je slabě agresivní na beton 

 
 
 
 
 

 mocnost třída γ Edef cu /cef φu / φef ν 
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[m] zeminy [kg/m-3] [MPa] [kPa] [o] 

1.vrstva 3,1 F4-Y 1600 4 30 0 0,35 
2.vrstva 3,4 F4 1850 5 50 0 0,35 
3.vrstva 1,0 R5 2000 40 10 30 0,25 

 
Čerpací stanice ČS 2, jádrový vrt J2, z ≈ 217,40 m.n.m. 
- Hloubka založení: 7,8 m pod terénem 
- hladina podzemní vody: ustálená = 2,70 m pod terénem 
- podzemní vody je slabě agresivní na beton 

 

 mocnost 
[m] 

třída 
zeminy 

γ 
[kg/m-3] 

Edef 
[MPa] 

cu /cef 
[kPa] 

φu / φef 
[o] 

ν 
 

1.vrstva 2,0 S3-Y 1500 6 0 24 0,30 
2.vrstva 5,2 F4 1850 5 40 0 0,35 
3.vrstva 1,2 S5 1850 10 5 26 0,35 
4.vrstva 0,6 R5 2100 30 60 30 0,25 

 

Čerpací stanice ČS 3, jádrový vrt J3, z ≈ 214,10 m.n.m. 
- Hloubka založení: 8,1 m pod terénem 
- hladina podzemní vody: ustálená = 1,50 m pod terénem 
- podzemní vody je slabě agresivní na beton 

 

 mocnost 
[m] 

Třída 
zeminy 

γ 
[kg/m-3] 

Edef 
[MPa] 

cu /cef 
[kPa] 

φu / φef 
[o] 

ν 

1.vrstva 3,0 F5 2000 5 50 0 0,40 
2.vrstva 2,9 F6 2100 4 50 0 0,40 
3.vrstva 2,3 F4 1850 5 50 0 0,35 
4.vrstva 1,4 S5 1850 10 5 26 0,35 
5.vrstva 0,4 R5 2200 30 40 30 0,30 

 

Na základě zjištěných geotechnických poměrů a výskytu hladiny podzemní vody mělko 
pod úrovní terénu je třeba pro stavební jámu všech 3 objektů čerpacích stanic použít 
předrážené nebo předem zhotovené zátažné pažení. S ohledem na stísněné poměry vybraných 
stavenišť se jeví vhodné pažení štětovnicemi.  

 
Staveniště ČOV je situováno v jihozápadní části obce Cvrčovice, mimo záplavové 

území Vinořského potoka. Z provedeného jádrového vrtu J4 byly stanoveny následující 
geotechnické parametry: 

 
Čistírna ČOV, jádrový vrt J4, z ≈ 216,20 m.n.m. 
- Hloubka založení: 5,1 m pod terénem 
- hladina podzemní vody: ustálená = 5,00 m pod terénem 
- podzemní vody není agresivní na beton 

 
 
 
 

 mocnost 
[m] 

Třída 
zeminy 

γ Edef 
[MPa] 

cu /cef 
[kPa] 

φu / φef 
[o] 

ν 
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[kg/m-3] 
1.vrstva 1,8 F4-Y 1600 4 8 14 0,35 
2.vrstva 4,6 F6 2100 7 18 19 0,40 
3.vrstva 0,1 R5 2100 30 60 30 0,25 

 
Geotechnické poměry umožňují při realizaci objektu ČOV provést svahovanou stavební 

jámu se sklonem svahu 2:1 s lavičkou šíře 0,5 m v hloubce 2,00 m pod terénem. Slabé přítoky 
podzemní vody do stavební jámy bude nutno čerpat.  

 
Z hlediska realizace stavby lze hodnotit základové poměry navrhované stavby ČOV a 

ČS jako složité, zejména z důvodu hladiny podzemní vody mělko pod terénem a výskytem 
málo únosných náplavů v základové spáře. Vliv podzemní vody na stavbu objektů, 
situovaných v údolní nivě Vinořského potoka, bude z hlediska realizace klíčovou 
problematikou. Voda bude čerpána po dobu stavby do Vinořského potoka. 

Těžitelnost místních zemin a hornin lze hodnotit třídou 3-4, u hlinitých písků 2-3. Část 
vytěžených zemin je vhodná pro zpětné použití do násypů. 

Hydrogeologické poměry jsou závislé na místní geologické stavbě, morfologii terénu a 
na sekundárních vlivech. Jedná se zejména o zmenšení potenciálních infiltračních ploch a 
dlouhodobé drenážní působení stávajícími sítěmi. V rámci podrobné rekognoskace terénu 
byla ověřena hladina podzemní vody ve 3 využívaných studních. 

Při výstavbě čerpacích stanic lze očekávat výskyt podzemní vody. U ČS 1 v hloubce cca 
2,0 m pod terénem, u ČS 2 v hloubce 2,7 m pod terénem a u ČS 3 v hloubce 1,5 m pod 
terénem. Při výstavbě ČOV lze očekávat výskyt podzemní vody v hloubce 5,0 m pod terénem. 

U větší části kanalizací se předpokládá výskyt podzemní vody mimo dosah výkopů, 
kromě úseků v blízkosti čerpacích stanic. U podzemní vody se předpokládá nízká síranová 
agresivita a nízký obsah agresivního CO2. Z doplňujícího geotechnického průzkumu vyplývá, 
že v místech navrhovaných čerpacích stanic je podzemní voda slabě agresivní na beton. 

V rámci průzkumných prací bylo dále provedeno v roce 2007 zaměření zájmového 
území firmou Kolbinger – Geodetická kancelář, s následným doměřením v 12/2011, 03/ 2012 
a 07/2013. Součástí zaměření je i zákres inženýrských sítí. Zaměření je provedeno 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BPV. 

Dalšími průzkumy bylo prověření zátopových oblastí Vinořského potoka, prověření 
napojovacích míst pro kanalizační přípojky, prováděné v roce 2007 a místní šetření na stavbě. 
 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Stavbou budou dotčena následující ochranná pásma stávajících inženýrských sítí: 
 

• Vodovod do 500 mm    1,5 m 
• Vodovod nad 500 mm    2,5 m 
• Vodovod nadregionálního významu DN 1600 5 m (dle požadavku PVK) 
• Kanalizace     3 m 
• Sdělovací kabel     2 m 
• El. vedení podzemní do 110 kV   1 m 
• El. vedení nadzemní do 35 kV   7 m 
• El. vedení nadzemní nad 35 kV do 110 kV 12 m 
• El. vedení závěsné do 35 kV   1 m 
• Stožárová elektrická stanice   7 m 
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• Plynovod středotlaký    1 m 
• Produktovod     50 m 

 
Bezpečnostní pásma nejsou navrhovanou stavbou dotčena. 

 
Před zahájením výkopových prací musí být ve spolupráci se správci vytýčeny veškeré 

podzemní inženýrské sítě, zařízení a objekty, nacházející se v místech provádění stavebních a 
zejména zemních prací. Budou-li při výkopových pracích zjištěny neznámé či neoznačené 
inženýrské sítě, bude činnost v jejich okolí pozastavena a další postup projednán s jejich 
správcem. Práce v ochranném pásmu podzemních a nadzemních sítí, popř. jejich okolí musí 
být prováděny dle podmínek dotčených správců a za dodržení příslušných bezpečnostních 
předpisů. Dokopávky v blízkosti podzemních IS budou prováděny ručně. 
 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Převážná většina navrhované stavby se nachází mimo záplavové území. Do záplavové 
oblasti Vinořského potoka spadá pouze malá část území navrhované stavby. Jedná se o 
staveniště ČS 2, malé části odtokové kanalizace z ČOV, bezpečnostních přelivů z ČS, části 
výtlaků apod. 

Poddolované území se v dotčené lokalitě nevyskytuje. 
 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

 
Z hlediska vlivu na životní prostředí bude působit navrhovaná stavba převážně 

pozitivně. Stavba zajistí likvidaci odpadních vod ze zájmové oblasti ve výhledovém množství 
a požadované kvalitě. Tím bude v některých místech odstraněno ekologicky nevhodné 
vyvážení odpadních vod fekálními vozy, resp. vypouštění odpadních vod s vyšším zbytkovým 
znečištěním nebo dokonce nečištěných. 

K minimalizaci negativních účinků stavby přispěje navržené technické řešení. Zařízení 
produkující hluk budou opatřena protihlukovými kryty a umístěna do uzavřených prostor 
s odpovídající akustickou ochranou. Rovněž provozy s možným zdrojem zápachu budou 
umístěny do uzavřených prostor. 

Odpady vzniklé z provozu ČOV budou odváženy na řádně zabezpečenou skládku, 
kaly z ČOV na některou větší ČOV. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou v souladu 
s platnými předpisy dle možnosti recyklovány nebo odvezeny na vhodnou skládku. 

Krátkodobé zhoršení životních podmínek přinese realizace stavby (dopravní zatížení, 
hluk a prašnost od provozu stavebních strojů a nákladních vozidel, apod.). Organizace 
výstavby bude přizpůsobena požadavku minimalizace negativního vlivu na životní prostředí 
okolí stavby. Vyžadováno bude dodržování příslušných hygienických předpisů, pracovní 
doby, třídění odpadů, kontrola technického stavu mechanismů, čistota přístupových tras atd.  

Odtokové poměry zůstanou v podstatě zachovány. Hlavní částí stavby je nová splašková 
kanalizace. Dešťové vody z obce budou odváděny v souladu se stávajícím stavem beze 
změny. Jediným nadzemním objektem je budova ČOV, z které budou dešťové vody svedeny 
na terén. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
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Bourací práce většího rozsahu nejsou v rámci navrhované stavby uvažovány. Při 

výstavbě kanalizace dojde k bourání zpevněných povrchů komunikací. V malém rozsahu lze 
počítat s bouráním v místech napojení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektropřípojek 
NN). Součástí stavby bude odstranění části inženýrských sítí dotčených stavbou. 

Kácení porostů bude provedeno v nejnutnějším rozsahu. V místě kanalizace se jedná 
pouze o náletové stromy. V místě výstavby ČOV se jedná o jeden ovocný strom (švestka) a 
jeden náletový strom. 
 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

 
Při realizaci kanalizace bude dotčen zemědělský půdní fond. Výpis záborů a dotčených 

ploch je uveden v samostatné příloze této dokumentace. 
Pozemky určené k plnění funkce lesa dotčeny nebudou. 

 
 

h) Územně technické podmínky 
 

Příjezd na stavební pozemky je dán stávajícím stavem. Pro výstavbu kanalizace bude 
pro příjezd na staveniště využita převážná většina komunikací v obci Podolanka. Pro příjezd 
ke staveništi ČOV bude využita komunikace, spojující části obce Podolanka a Cvrčovice. Pro 
příjezd ke staveništi ČS 1 bude využita ulice 1. máje. Pro příjezd ke staveništi ČS 2 bude 
využit přímý sjezd z ulice Pražské, případně z ulice Ke Mlýnu. Pro příjezd ke staveništi ČS 3 
bude využita bezejmenná komunikace, napojená u rybníka na ulici Hlavní. Přeložky 
inženýrských sítí jsou uvažovány v nejnutnějším rozsahu. Jedná se o přeložky vodovodu, 
plynu, kabelů NN a sdělovacích kabelů. 

 
 
Napojení stavebních pozemků na zdroje vody a energií: 
 

• Voda pitná – napojení na vodovodní síť obce bude provedeno pro ČOV u č. p. 
137. 

• Voda užitková – není uvažováno. 
• Elektrická energie pro ČS - dodávka elektrické energie bude zajištěna z rozvodů 

sítě 1 kV  ČEZ a.s., dojde k úpravě této sítě na základě smlouvy mezi 
investorem a ČEZ a.s. Připojení ČS1 a ČS2 bude ze stávající pojistkové skříně 
SP5. Připojovací kabel je součástí rozvodů NN. Připojení ČS3 bude z nově 
osazené pojistkové skříně, kabel NN v majetku ČEZ bude do této skříně zaústěn 
v podobě smyčka a na jedné větvi bude provedena spojka. Součástí nového 
pilíře bude v ČS1 a ČS2 elektroměrový rozvaděč RE a rozvaděč čerpací stanice 
RM, u ČS3 pak i přípojková skříň SP5. Měření odběru elektrické energie bude 
přímé, v elektroměrovém rozvaděči RE. Před elektroměrem bude osazen jistič 
25 A/3P s charakteristikou B. 

• Elektrická energie pro ČOV – bude z nově osazené pojistkové skříně, do níž 
bude v rámci přeložky vedení v majetku ČEZu zaveden zemní kabel v podobě 
smyčky. Přeložka vedení ČEZ – 1kV bude provedena v rámci smlouvy investor 
 -  ČEZ, přeložka bude řešit zrušení vrchního vedení a jeho převedení do 
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zemního kabelu, přesun betonového stožáru vrchního vedení mimo křižovatku a  
též zaústění kabelu do nové pojistkové skříně SP5 pro napojení ČOV. 
Z pojiskové skříně bude jeden vývod 63 A veden do elektroměrového 
rozvaděče. V něm se bude nacházet hlavní jistič 50 A, který bude zároveň 
sloužit jako vypínač TOTAL STOP a fakturační elektroměr. Pojistková skříň 
SP100 a elektroměrový rozvaděč budou osazeny do společného pilíře, 
umístěného v oplocení, s přístupem z ulice. 

• Plyn, ani jiné další zdroje energií nejsou v rámci navrhované stavby uvažovány. 
 

Odvodnění stavebních pozemků zůstane zachováno dle stávajícího stavu na terén a 
následně do Vinořského potoka. 

 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Dle dostupných informací se v současné době v místě stavby neuvažuje s žádnou 
podmiňující, vyvolanou nebo související investicí, která by vyžadovala koordinaci prací. 

Podmiňující stavbou bude přeložka nadzemního vedení NN, procházejícího prostorem 
navrhované ČOV, přeložka VO,plynu a kabelu CETIN.Přeložky budou realizovány na 
základě smlouvy investora s provozovatelem příslušné inženýrské sítě. 

Pro zajištění čištění odpadních vod z části obce Cvrčovice je podmiňující stavbou 
realizace dvou čerpacích stanic a výtlaků ve Cvrčovicích, které nejsou předmětem této stavby. 
 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Účelem navrhované stavby je odkanalizování a likvidace odpadních vod. Navržen je 
systém oddílné splaškové kanalizace se třemi čerpacími stanicemi a výtlačnými řady a čistírna 
odpadních vod. 
 
 Základní kapacity funkčních jednotek: 
 

- Gravitační kanalizace    3255,60 m 
- Výtlačné řady     1653,50 m 
- Vodovodní přípojka      365 m 
- Čerpací stanice ČS 1          5 l/s 
- Čerpací stanice ČS 2          7 l/s 
- Čerpací stanice ČS 3          7 l/s 
- Čistírna odpadních vod 230 m3/den, 1000 ekv. obyv. 

 
- Kanalizační přípojky – 177 ks  z toho: 
- gravitační přípojky-      145 ks    - 762,69m 
- tlakové přípojky    - 32ks          - 808,86m 

(z toho 161,29m na veřejných pozemcích,647,57m na soukromých pozemcích.) 



d plus, projektová a inženýrská a.s.  Zak.č. 2784-03-15 
Podolanka - kanalizace 
Dokumentace pro provedení stavby 
 

8 

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
 Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce. Jedná se převážně o 
podzemní objekty (kanalizace, čerpací stanice). Nadzemním objektem této stavby je pouze 
objekt ČOV. 

Z hlediska architektonického je nově navrhovaný čistírenský objekt přizpůsoben 
stávajícím okolním objektům v obci. Jedná se o přízemní objekt obdélníkového půdorysu 
se sedlovou střechou, rozdělenou do dvou výškových úrovní. Z hlediska konstrukčního tvoří 
podzemní část železobetonová vana, nadzemní část je zděná se střechou z trámů a krokví a s 
betonovou krytinou. Z hlediska barevné řešení je navržena bílá vnější omítka a červená střešní 
krytina, okna a dveře plastové bílé. Ostatní části ČOV tvoří manipulační plochy, inženýrské 
sítě, oplocení apod. 

U kanalizace a čerpacích stanic se jedná pouze o objekty podzemní, zakryté betonovou 
deskou nebo poklopy. Na povrchu se dílo projeví pouze poklopy na vstupních nebo 
manipulačních otvorech šachet resp. ČS, které budou osazeny v komunikaci nebo rostlém 
terénu do úrovně stávajícího terénu. U ČS budou vybudovány zděné rozvodné pilířky. 
 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Z hlediska dispozičního řešení respektuje navrhovaná stavba územní plán obce. 
Kanalizační síť je vedena převážně v komunikacích tak, aby bylo umožněno odkanalizování 
všech určených objektů. Gravitační kanalizace je svedena do nejnižších míst v blízkosti 
vodoteče, kde jsou umístěny čerpací stanice. Odtud jsou odpadní vody přečerpávány do 
vyšších poloh kanalizační sítě, resp. přímo do ČOV. Umístění ČOV bylo stanoveno 
investorem na okraji části obce Cvrčovice. 
 Z provozního hlediska je kanalizace navržena s gravitačním odtokem odpadních do 
čerpacích stanic. Provoz čerpacích stanic je automatický se signalizací poruchových stavů 
k provozovateli. Každá čerpací stanice je vybavena dvojicí čerpadel, z nichž jedno je provozní 
a druhé záložní. Čerpadla jsou automaticky spínána od hladinových spínačů. Při poruše 
jednoho čerpadla se automaticky zapíná čerpadlo záložní. 
 Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická s nízko zatíženou 
aktivací a aerobní dostabilizací kalu. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kde v suterénní části je 
umístěno kalové hospodářství a biologické čistírenské linky. V nadzemní části je umístěna 
strojovna hrubého předčištění, chemické hospodářství, velín, sociální zařízení, dmychárna a 
obslužný prostor biologických linek. 
 Hlavní části ČOV tvoří hrubé předčištění se strojně stíranými česlemi, zálohovanými 
česlemi ručními a lapák písku s vertikálním průtokem. Zachycený materiál (shrabky a písek) 
jsou akumulovány v kontejnerech. Biologickou část tvoří dvě samostatně pracující linky 
v uspořádání denitrifikace, nitrifikace a vestavěné dosazovací nádrže. Dodávku vzduchu do 
nitrifikace a mamutek zajištuje dvojice dmychadel (1+1) s automatickým záskokem. 
Homogenizaci denitrifikačních zón zajišťují ponorná míchadla. Kal zachycený 
v dosazovacích nádržích je čerpán zpět do denitrifikace, přebytečný kal je intervalově 
odpouštěn do kalového hospodářství. Aktivační směs z nitrifikací je čerpána zpět do 
denitrifikace. Odsazená voda z dosazovacích nádrží je odváděna přes měrný objekt do 
recipientu. Z hladiny dosazovacích nádrží jsou odtahovány plovoucí nečistoty. Pro vyšší 
odstraňování fosforu je navrženo chemické srážení síranem železitým. Kalové hospodářství 
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tvoří nádrž aerobní dostabilizace a nádrž uskladňovací. Dodávku vzduchu do aerobní 
dostabilizace zajišťuje jedno dmychadlo s přerušovaným provozem. V době přerušeného 
provozu aerace je z hladiny odtahována kalová voda, která je následně přečerpávána zpět do 
čistírenského provozu. Stabilizovaný kal je akumulována v uskladňovací nádrži a následně 
odvážen ke zpracování na některou větší ČOV. 
 Provoz ČOV je řízen automatickou řídící jednotkou, bez nároku na trvalou obsluhu. 
Hlavní poruchové stavby jsou signalizovány provozovateli. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

S ohledem na charakter a náročnost provozu kanalizační sítě, čerpacích stanic a ČOV 
se užívání stavby osobami pohybově postiženými nepředpokládá.  
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Provoz čistírny, čerpacích stanic i kanalizace se řídí podle „Provozního řádu pro trvalý 
provoz“, kde jsou obsaženy přesné pokyny pro bezpečnou obsluhu zařízení, včetně soupisu 
všech příslušných bezpečnostních předpisů, používání bezpečnostních pomůcek apod. 

Obsluhu zařízení mohou provádět jen osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, 
včetně znalosti příslušných bezpečnostních předpisů. Prostory ČOV a vstupy do objektu jsou 
v nepřítomnosti obsluhy trvale uzamčeny. 
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

Stavební část je rozdělena do 4 stavebních objektů: 
 
SO 01 Kanalizace 
SO 02 Čerpací stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 
SO 03 Čistírna odpadních vod 
SO 04 Přeložky inženýrských sítí 

 
 

a) Stavební řešení 
 
 
 SO 01 Kanalizace 
 

Navržená kanalizační síť slouží k odvedení splaškových vod od přilehlých nemovitostí 
na čistírnu odpadních vod, kde budou vyčištěny a následně vypouštěny do vodoteče. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu obce Podolanka a dle požadavku obce je navržen 
systém gravitačních a tlakových stok, jimiž budou odpadní vody odváděny do čerpacích 
stanic (ČS1, ČS2 a ČS3). Z ČS 3, která je největší a do které jsou směřovány veškeré 
splaškové vody z níže položených ČS1 a ČS2, budou odpadní vody přečerpávány do nově 
navrhované ČOV, umístěné v části obci Cvrčovice.  

Celkem je navrženo 30 kanalizačních stok, z toho je 16 gravitačních, 6 tlakových, 3 
výtlaky a 5 provozních stok (bezpečnostní přepady z jednotlivých ČS a ČOV). 
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Kapacity stavby: 
 
Gravitační stoky 
- PVC potrubí celkem      3255,60 m 
- PVC DN300 SN10       3178,60 m 
- PVC DN200 SN10       77,0 m 
 
Tlakové stoky 
- HDPE 100 D 75x6,8 mm SDR 11     698,60 m 
 
Kanalizační výtlaky 
- HDPE 100 D 90x8,2 mm SDR 11     217,80 m 
- HDPE 100 D 110x10 mm SDR 11     737,10 m 

 
Kanalizační šachty 
- prefabrikované DN 1000 mm (včetně spadišťových)  - revizní 130 ks 
- prefabrikované DN 1000 mm – proplachovací na tlak. kan. a výtlacích 20 ks 
 

 
 

SO 02 Čerpací stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 
 
Čerpací stanice ČS 1-3 jsou navrženy jako podzemní zastropený objekt kruhového 

půdorysu s vnitřní světlostí 3,00 m. Jímka je výškově rozdělena železobetonovou podestou na 
horní manipulační část a spodní akumulační část. Přítoky stok, jsou do čerpací stanice 
připojeny přímo do akumulační části. 

V blízkosti ČS bude umístěn zděný pilířek na betonovém základu, sloužící pro osazení 
elektro zařízení ČS. 

 
 

SO 03 Čistírna odpadních vod 
 
Čistírna odpadních vod je objekt o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží 

se sedlovou střechou, ve dvou výškových úrovních. Půdorysné rozměry objektu 15,75 m x 
10,25 m. Výška objektu 7,780 m, snížená část střechy 5,180 m. 

V nadzemním podlaží je umístěna strojovna hrubého předčištění (česle a lapák písku) 
a dávkování chemikálií (síran železitý), místnost pro obsluhu s rozvaděči, sociální zařízení a 
dmychárna. Ve snížené části objektu jsou umístěny pochozí lávky pro manipulaci a údržbu 
biologické části ČOV. 

V podzemní části jsou umístěny nádrže kalového hospodářství (aerobní dostabilizace 
kalu a uskladnění kalu) a nádrže dvou biologických linek (nádrže denitrifikace a nitrifikace 
s vestavěnými dosazovacími nádržemi). 

Mimo vlastní čistírenský objekt jsou součástí tohoto objektu i další části, potřebné pro 
řádný provoz ČOV. Jedná se o úpravu příjezdné komunikace, zpevněné plochy, oplocení, 
terénní a sadové úpravy, přívod vody, přípojku elektro apod. 

 
 

SO 04 Přeložky inženýrských sítí 
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Před realizací ČOV bude nutno provést přeložky inženýrských sítí (sdělovací kabely - 

součást samostatného objektu SO 04 a nadzemní vedení NN a VO – součást SO 03, část 
elektro). 
 
 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 
 
 

SO 01 Kanalizace 
 

Gravitační kanalizační stoky jsou navrženy z hrdlových trub PVC DN 300 mm SN10 
(provozní stoky přepadů ČS a ČOV – DN 200 mm). Tlaková kanalizace je navržena z potrubí 
HDPE 100 D 75x6,8 mm SDR 11, kanalizační výtlaky z HDPE 100 D90x8,2 mm SDR11 a 
HDPE 100 D110x10 mm SDR 11. Materiál kanalizačních přípojek je uvažován PVC DN 200 
pro gravitační napojení, pro tlakové napojení HDPE DN 40 mm. Uložení potrubí je uvedeno 
ve výkresové části této dokumentace. 

Nové kanalizační šachty jsou navrženy prefabrikované, v komunikacích a pojížděných 
plochách s poklopy třídy D400 – s rámem, tlumící vložkou a odvětráním. 

Vyústní objekty, jimiž jsou ukončeny bezpečnostní přepady čerpacích stanic a ČOV, 
budou s betonovým čelem a s litinovou koncovou klapkou DN 200 (300 mm) proti zpětnému 
vzdutí. Při výstavbě tohoto objektu bude stavebně opevněn okolní břeh – kamenná dlažba do 
betonu. 
 
 

SO 02 Čerpací stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 
 

Čerpací stanice ČS 1-3  jsou navrženy jako podzemní zastropený objekt kruhového 
půdorysu s vnitřním průměrem 3,0 m. Jímky jsou po výšce rozděleny obslužnou plošinou na 
horní manipulační část a spodní akumulační část. 

Vzhledem k tomu, že je nutné objekty zakládat ve značné hloubce (cca. 7-9 m) a 
z inženýrsko geologického průzkumu vyplývá, že základová spára se nachází pod hladinou 
spodní vody, bude výkopová jáma pro jímky čerpací stanice navržena jako pažená 
převrtávanou pilotovou stěnou. Průměr pilot 880 mm, vzájemné překrývání cca 100 mm. 
Hloubka vrtů se předpokládá cca 2,5 m pod základovou spárou objektu.  

Základy objektu tvoří vlastní jímka čerpací stanice provedená z vodostavebního 
železobetonu C30/37 výztuž třídy B500 je řešena jako vázaná prutová (stropní deska, 
základová deska - dno), resp. pomocí výztužných KARI SÍTÍ (stěny). Základová deska je tl. 
300 mm kruhová, obvodové stěny mají tloušťku 300 mm. Na stropní desce jsou nabetonovány 
vyrovnávací prstence pro osazení poklopů ve stropě. Objekty jsou vysoké ČS1 - 5950 mm 
(světlá výška 5350 mm), ČS2 - 7300 mm (světlá výška 6700 mm), a ČS3 – 7800 mm (světlá 
výška 7200 mm). V jímce bude provedena půlkruhová podesta taktéž z železobetonu  
V podestě je navržen kontrolní otvor pro přístup na dno ČS, zakrytý poklopem z nerezového 
pororoštu.  

Stropní deska čerpací stanice, řešena jako železobetonová deska tl.300mm ze 
železobetonu třídy C30/37 s třemi kruhovými otvory pr.800mm.  

Deska je  dimenzována na zatížení vlastní hmotností konstrukce a násypu a na pojezd 
těžkých nákladních vozidel podle ČSN EN 1991-2 - Část 2: Zatížení mostů dopravou.  
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Výkopová jáma pro jímky ČS je navržena jako pažená převrtávanou pilotovou stěnou ,   
piloty ø 880 mm.,vzájemné překrývání 100mm Hloubka vrtů se předpokládá 2,5m pod 
základovou spárou objektů..Šířka stěny samotného objektu čerpací stanice bude 300 
mm,základová deska je tl.300mm , kruhová.,zastropení též 300mm.. Pod základovou deskou 
je navržena podkladní vrstva z betonu třídy C12/15 tl. 150 mm. Převzetí základové spáry je 
třeba provést za účasti geologa. 

Těsněné pracovní spáry dno/stěna budou těsněny pomocí bobtnavého bentonitového 
případně kaučukového pásku. 

Všechny dlouhodobé pracovní spáry je nutno mechanicky opracovat (odstranit ztuhlé 
cementové mléko, měkké části betonu a případné nečistoty) a spáru řádně očistit vodou, příp. 
vzduchem a vlhčit min. 24 hodin. Čistota spáry se musí zkontrolovat těsně před betonáží. 

Betonová směs má být vyrobena podle zásad platných pro výrobu vodostavebného 
betonu. Musí být pečlivě promíchána a dokonale zhutněna. Kamenné součásti mají být zvláště 
pevné a čisté. 

Prostupy pro potrubí ve stěnách budou vrtány dodatečně a těsněny pomocí 
segmentového  těsnění. Všechny prostupy jsou dodávkou stavby (kromě prostupu potrubí 
výtlaku DN100, které je vč. těsnění součástí technologické části projektu). Do čerpací stanice 
bude zaústěno plastové potrubí DN150 pro přívod a odvod vzduchu - osově  na úrovni 250 
mm pod spodní úrovní stropní desky a chráničky pro elektrokabely DN 100 - osově 400 mm 
pod desku – což zaručí požadovanou ochrannou vrstvu 1000 mm pod úrovní terénu. Tyto 
prostupy budou těsněny segmentovým těsněním.  

Vnitřní vybavení čerpací stanice je nutné instalovat před betonáží stropní desky. 
Stropní deska čerpacích stanic je řešena jako monolitická deska , dimenzovaná na 

pojezd těžkých vozidel.Konstrukci nad šachtou tvoří železobetonová deska tloušťky 300 mm 
ze železobetonu třídy C30/37 s kruhovými otvory ø 800 mm pro montážní a revizní 
poklopy.Stropní deska je dimenzovaná na pojezd těžkých nákladních vozidel. Čerpací stanice 
ČS1 je umístěna v komunikaci, ČS2 je umístěna těsně vedle místní komunikace a ČS3 je 
umístěna v cestě. Plocha kolem stanice až k rozvaděči bude na přání investora upravená 
zámkovou betonovou dlažbou – celkem cca 30 m2. 

Vnitřní povrch stěny v akumulační části čerpací stanice bude opatřen dvojnásobným 
ochranným nátěrem až do výše obslužné lávky. 

Poblíž čerpací stanice bude na betonovém základku vyzděn z vápenopískových cihel 
rozvaděč o celkových rozměrech 750 x 3250 mm vysoký 1950 mm nad upravený terén, do 
kterého bude zaústěno kromě elektrokabelů vedených v korugovaných chráničkách DN100 
také PVC potrubí DN150, umožňující větrání šachty. Ventilátor bude umístěn samostatně ve 
zděné konstrukci rozvaděče, ventilátor je dodávkou technologie. Otvor pro přívod vzduchu u 
ventilátoru a také otvor pro odvod vzduchu bude opatřen plastovou mřížkou velikosti 
300x300 mm včetně síťky proti hmyzu – celkem 2ks. 

Potrubí bude obetonované vrstvou betonu tl. 100 mm, chráničky budou ochráněny 
pískovým zásypem. 

Dvířka rozvaděče a skříňky pro ventilátor budou plechová uzamykatelná. 
Rozvaděč bude zastřešen betonovou stropní deskou včetně oplechování titanzinkovým 

plechem. 
 
 
 
 
Zámečnické výrobky 
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Veškeré zámečnické výrobky uvnitř jímek budou provedeny z nerezové oceli. Jedná se 
o sestupový žebřík z terénu na plošinu opatřený výsuvnými madly, obslužnou plošinu vč. 
ochranného zábradlí a žebřík z plošiny do akumulační části čerpací stanice s ochranným 
košem. Příčle obou žebříků budou provedeny s protiskluzovou úpravou. 

Poklopy nad revizními a montážními otvory jsou navrženy třídy D 400 s vnitřní 
světlostí 800 mm, materiál – litina. Poklopy budou uzamykatelné a plynotěsné. 

 
Klempířské výrobky 
 
U čerpací stanice se provede oplechování stropní desky rozvaděče titanzinkovým 

plechem tl.0,6mm,šířka rozvaděče-850 mm, délka 3500mm. Taktéž plechová dvířka 
uzamykatelná od rozvaděče a elektroměru budou ze stejného materiálu. 
 
 

SO 03 Čistírna odpadních vod 
 

Objekt je obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a jedním nadzemním 
podlažím. Zastřešen je sedlovou střechou ve dvou výškových úrovních se sklonem 37°. 
Vnější půdorysný rozměr objektu je 15,75 x 10,25 m. Hloubka podzemní části je 5,15 m pod 
úrovní terénu. 

V suterénní části je umístěno kalové hospodářství, denitrifikace a nitrifikace 
s vloženými dosazovacími nádržemi. Konstrukce podzemní části je železobetonová. 
V nadzemní části je umístěna česlovna, velín, WC a dmýchárna. Stěny budou zděné 
z dutinových tvárnic. 

Přístup do objektu je řešen pomocí vrat v severní fasádě a dveří v jižní fasádě. 
 

Výkopy a zakládání 
 
Objekt bude prováděn ve svahované stavební jámě se sklonem svahu 2:1, s lavičkou 

šíře 0,5 m v hloubce 2,0 m pod terénem.  
Výkopem by neměla být zastižena hladina podzemní vody, která se dle 

hydrogeologického průzkumu nachází na kótě 211,10 m n.m. (září 2015) a dno stavební jámy 
na kótě 211,55 m n.m. 

Pro provádění výkopů platí následující obecná pravidla:  
- hrubý výkop se zastaví asi 0,3m nad projektovanou úrovní základové spáry. 

Zbytek se odtěží těsně před převzetím hladkou lžící, aby se základová půda zbytečně 
nenarušila 

- základová spára se před převzetím nesmí upravovat, jen se začistí od 
napadávky 

- geotechnik při převzetí základové spáry posoudí a doporučí případnou úpravu, 
tedy způsob a rozsah sanace základové půdy 

-  výkopové práce proběhnou v horninách 3. a 4. třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050) 
- výkopek se doporučuje selektivně těžit a ukládat pro zpětné využití (na 

mezideponii mimo areál ČOV) 
Železobetonová deska je založena na hutněném štěrkopískovém podsypu tl. 200 mm a 

podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm. 
Po betonáži spodní stavby bude výkop dosypán nesoudržným hutnitelným materiálem 

(štěrk nebo recyklát) a zhutněn po 20 cm.Do základových konstrukcí bude uložen zemnící 
pásek FeZn,30x4,který je součástí přílohy elinstalace. 
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Železobetonové konstrukce 
 
Podzemní část objektu je tvořena vanou provedenou z vodostavebního železobetonu 

C30/37. Výztuž třídy B500 je řešena jako vázaná prutová. Základová deska je tl. 450 mm, 
obvodové stěny mají tloušťku 450 mm. Podzemní část objektu je v části půdorysu zastropena 
železobetonovou deskou tl. 250mm. Vnitřní dělící stěny jsou tloušťky 400mm resp. 200mm. 
Tloušťky konstrukcí jsou navrženy jak s ohledem na statickou funkci konstrukce, tak i na 
zajištění konstrukce proti možnosti vyplavání. 

Veškeré pracovní spáry dno/stěna budou těsněny. Veškeré prostupy technologických 
potrubí stěnami budou těsněny segmentovým těsněním do předvrtaných otvorů (viz dodávka 
technologie). 

 
Nadzemní část ČOV 
 
Obvodové zdivo v nadzemní části objektu bude tvořeno z cihelných bloků tl. 400 mm 

na P+D.P 10 na maltu M5. Vnitřní zdivo bude rovněž provedeno z cihelných bloků tl. 250 
mm a cihelných příčkovek tl 115 mm.Překlady budou systémové keramické 
 Konstrukce krovu bude provedena ze dřevase třemi plnými vazbami.V nižší části 
budou vaznice,sloupky a příčle z oceli,krokve a pozednice ze dřeva.Pozednice bude kotvena 
do železobetonového věnce.. 

Kolem objektu bude proveden okapový chodníček z betonových desek 500 x 500 mm 
uložený do pískového podsypu. 

Střecha sedlová, krytina betonové tašky, odstín dle výběru investora.Střecha ve vyšší 
části je nezateplená , nižší část krovu nad nádržemi je zateplená. 
 

Výplně otvorů 
 
Plastová okna otvíravá, sklopná, ve střešním plášti budou osazena dvě střešní okna 

v nižší části střechy a jeden výlez na střechu ve vyšší části střechy. 
Vnitřní dveře budou osazeny do ocelové zárubně. Vstupní dveře do objektu budou 

plastové, bílé, bezpečnostní včetně zárubně.Vjezdová vrata budou 1 400/2000mm,dvouklřídlá 
z bombírovanéhoplechus tepelnou a akustickou izolací z vnitřní strany uzavřenou. 

 
Zámečnické výrobky 
 
Zámečnické výrobky budou podrobně vyspecifikovány v dalším stupni PD. Lávka nad 

nitrifikací bude vytvořena z ocelové konstrukce s povrchovou ochranou pozinkováním, 
nášlapnou vrstvu budou tvořit podlahové rošty. Montážní otvory budou zakryty z pororoštů 
osazených do L profilů. 

Jedná se o: 
Obslužnou lávku nad nádržemi denitrifikace a nitrifikace vč. zábradlí 
Obslužnou lávku pro zařízení VZT vč. zábradlí 
Žebřík s ochranným košem pro vstup do kalové nádrže 
Žebřík s ochranným košem pro vstup do aerobní stabilizace kalu 
Žebřík s ochranným košem pro vstup čerpací jímky 
Poklopy 
Ocelový nosník pro pojezd kočky v prostoru česlovny 
Pochozí rošty v česlovně 
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Hák pro vytahování čerpadla(ve stropě česlovny) 
Mříže na oknech. 
 
 
 
Úpravy povrchů 
 
Vnitřní povrch stěn v akumulační části ČOV bude opatřen dvojnásobným ochranným 

nátěrem až do výše spodní hrany stropní desky – např. Sikagard 720 Epocem nebo nátěr 
s obdobnými vlastnostmi. 

V kalové nádrži bude dno opatřeno spádovým betonem C16/20 v tl. 200-450mm. 
V místnosti WC budou stěny obloženy keramickým obkladem do v. 2,0m. Ostatní 

plochy zdiva budou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou. 
Vnější omítky jsou fasádní dvouvrstvé štukové určené do exteriéru. Barva dle výběru 

investora. 
Podlaha 1.NP bude keramická protiskluzná dlažba, v česlovně ve spádu 

k podlahovému žlabu. Pod dlažbu bude aplikována hydroizolační stěrka s armovací mřížkou, 
která bude vytažena minimálně 100mm na stěny. 

 
Izolace 
 
V podlaze nadzemního objektu a pod obvodovými stěnami bude použita hydroizolační 

vrstva z modifikovaných asfaltových pasů. Hydroizolace bude z vnější strany obvodových 
stěn vytažena minimálně 300mm nad terén. Izolace bude současně sloužit jako separace stěny 
z keramických tvárnic od žb.stěny.Stěny a strop dmychárny jsou hlukově izolovány.  
 

Klempířské výrobky 
 
Budou provedeny z titanzinkového plechu, týká se oplechování parapetů, dešťových 

svodů, žlabů atd. Dešťové vody budou vedeny po fasádě a poté svedeny na terén. 
 

Zdravotní instalace 
 
V objektu bude proveden rozvod pitné vody s napojením umyvadla, WC a vývodu na 

hadici. Splaškové odpadní vody budou svedeny do čerpací jímky v hrubém předčištění a 
odtud čerpány do čistírenského procesu. Vody úkapové a vody z oplachu budou svedeny do 
čerpací stanice kalové vody a odtud čerpány do lapáku písku. 

Vnitřní kanalizace se provede podle ČSN 75 6760. 
Vnitřní vodovod se provede podle ČSN 73 6660. 
 
Vzduchotechnika 
 
Vzduchotechnické zařízení je navrženo ve dmychárně jako podtlakové s přisáváním. 

Denitrifikace a česlovna jsou větrány rovnotlace,s nuceným přívodema odvodem 
vzduchu.Přisávaný vzduch je v zimním období ohříván na 5-7oC pomocí elektrického 
ohřívače.Vzduch do dmychány se přisává přes tlumiče hluku a protidešťové žaluzie. Vzduch 
se přisává provozem dmychadel a jejich nasáváním z prostor dmychány. Při zvýšení teploty 
v dmychárně se větrá prostor odsáváním z dmychány, kdy ke vzduchu který nasávají 
dmychadla se přes tlumiče vzduchu přisává i větrací vzduch. 
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 Stavební elektroinstalace 
 
Stavební elinstalace je vedena od rozvaděče RM umístěného v místnosti velínu. 
Proudová soustava: 
3PEN 230/400V , 50Hz, TN-C ( elměr.rozvaděč) 
3NPE 230/400V , 50 Hz , TN-S(vnitřní instalace) 
Dodávka elektrické energie dle ČSN 341610 - 3.stupeň. 
Celkový instalovaný příkon -  75kW 
Soudobý příkon                   -  44,8 kW 
Soudobost                           - 0,7 
Pojistky , osazené v pojist.skříni         -  63 A 
Jistič před elektroměrem                      - 50A/3P/13 
Celková roční spotřeba                        - 90 000 kWh 
 
V rámci této části je řešen přívod NN,umělé osvětlení,nouzové osvětlení , hromosvod. 
       
 

Spojovací potrubí 
 
Vnější spojovací potrubí objektu ČOV (odtok vyčištěné vody, měrná šachta, obtok), a 

výtlak z ČS 3 jsou zahrnuty do SO 01 Kanalizace. V rámci SO 03 bude proveden přívod vody 
pro ČOV. 
 

Manipulační plochy 
 
V rámci objektu bude provedena zpevněná plocha před ČOV s napojením a úpravou 

stávající veřejné účelové komunikace v obci. Plocha je navržena s živičným povrchem, 
s ukončením betonovými obrubníky. 

Manipulační plochy jsou navrženy ve skladbě: 
 
Asfaltový beton ACO 11+   tl. 40 mm EN 13108-1, ČSN 736121 
Postřik spojovací emulzí PS-E   0,3 kg/m2 ČSN 736129 
Obalované kamenivo ACP 16+  tl. 70 mm EN 13108-1, ČSN 736121 
Postřik asfaltový spojovací PS-A  0,3 kg/m2 ČSN 736129 
Směs stmelená cementem SC 0/32, C8/10 tl. 130 mm ČSN 736124-1 
Štěrkodrť 0/63 ŠDA    tl. 200 mm ČSN 736126-1 
Konstrukce celkem    tl. 440 mm 
 
Odvodnění manipulačních ploch bude provedeno na terén. 
Pro přístup k měrné šachtě bude vybudován chodník z betonových dlaždic, uložených 

do betonového lože. 
 
 
 
Oplocení 
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Prostor ČOV bude oplocen drátěnou sítí s PVC potahem, s ocelovými sloupky a 
žiletkovým drátem v celkové délce 77 m. Pod oplocením budou uloženy betonové desky. 
Součástí oplocení budou vjezdová posouvací vrata šířky 6,0 m ručně otevíratelná.Vedle vrat 
je navržena branka pro pěší , šíře 1m. 
 

Příprava území 
 
V rámci přípravy území bude z nezpevněných ploch dotčených stavbou sejmuta vrchní 

kulturní vrstva v tloušťce cca 15 až 20 cm a odvezena na mezideponii.V rámci hrubých 
terénních úprav bude likvidována stavební suť,navezená do prostoru výkopu pro ČOV. 

 
Terénní a sadové úpravy 
 
V rámci terénních úprav bude provedena hrubá úprava terénu u nového čistírenského 

objektu. Jedná se násypy nad úrovní rostlého terénu a jejich vysvahování. Násypy budou 
hutněny po vrstvách. Pro násypy bude použita vhodná zemina z výkopů, s případným 
dovozem jiného vhodného materiálu. 

V rámci sadových úprav je navrženo ohumusování nezpevněných ploch dotčených 
stavbou, v tloušťce 15 cm a osetí ploch travním semenem. Pro ohumusování bude využita 
vrchní kulturní vrstva, skrytá z ploch určených pro výstavbu nových objektů. 
 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Mechanická odolnost a stabilita je obecně zajišťována dodržováním norem pro 
navrhování konstrukcí. Detailní posouzení jednotlivých konstrukcí je obsaženo ve statických 
výpočtech, které jsou samostatnou přílohou této projektové dokumentace. 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Technologická část stavby ČOV je rozdělena do 5 provozních souborů: 
 
PS 01 Čerpací stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 – Strojně technologická část 
PS 02 Čistírna odpadních vod – Strojně technologická část 
PS 03 Čerpací stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 – Elektro technologická část, ASŘ, MaR 
PS 04 Čistírna odpadních vod – Elektro technologická část 
PS 05 Čistírna odpadních vod – ASŘ, MaR 

 
Technické řešení kanalizace a čerpacích stanic je dáno rozmístěním místní zástavby, 

konfigurací terénu a umístěním stávajících inženýrských sítí. Kanalizace je navržena jako 
splašková oddílná s gravitačním průtokem. Pouze malá část obce je odkanalizována tlakovou 
kanalizací. Kanalizace je svedena do tří čerpacích stanic a odtud čerpána do kanalizační sítě 
resp. do ČOV. Technické a dispoziční řešení navrhované stavby vychází z navržené 
technologie čistírenského procesu a provozních potřeb, s přihlédnutím k místním podmínkám 
staveniště. Dle rozhodnutí investora je pro čištění odpadních vod navržena ČOV s kapacitou 
1000 EO. 

 
 



d plus, projektová a inženýrská a.s.  Zak.č. 2784-03-15 
Podolanka - kanalizace 
Dokumentace pro provedení stavby 
 

18 

PS 01 Čerpací stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 – Strojně technologická část 
 
Technický popis je shodný pro všechny čerpací stanice. Odpadní vody přitékají do  

akumulační jímky čerpací stanice, ve které jsou osazena 2 ponorná kalová čerpadla. Čerpadla 
pracují v zapojení jako 1+1 rezervní, s automatickým záskokem pomocí kaskádovitého 
zapojení, ovládání je automatické, pomocí tlakové sondy (hladinoměru). Při vzestupu hladiny 
na zapínací hladinu 1 čerpadlo zapíná, při jeho případné poruše po dosažení zapínací hladiny 
2 zapíná druhé čerpadlo, proti chodu naprázdno jsou čerpadla blokována při minimální 
hladině v jímce. Z důvodu co nejvíce rovnoměrného zatěžování čistírny odpadních vod bude 
výkon čerpadla v ČS 1, 2 a 3 řízen pomocí frekvenčního měniče (součást dodávky elektro), 
v závislosti na okamžité výšce hladiny v jímce čerpací stanice. 

V případě dosažení hladiny „signalizace havarijní hladiny“ je tento stav automaticky 
signalizován provozovateli. Z důvodu rovnoměrného opotřebení čerpadel pracují ve 
střídavém zapojení, tj. po ukončení cyklu při následujícím zapíná druhé čerpadlo. Pro případ 
poruchy hladinoměru je v jímce na hladině „signalizace havarijní hladiny“ osazen plovákový 
spínač pro signalizaci poruchy automatického ovládání. 

Z rozvaděče je možno čerpadla ovládat ručně, pro zkušební účely. Dále jsou zde 
osazeny zásuvky 400 V, 230 V a 24 V pro montážní lampu. 
 Na výtlaku každého čerpadla je osazena zpětná klapka a šoupátko jako uzavírací 
armatura, na společné části potrubí jsou vyvedeny odbočky pro vypouštění výtlaku a 
proplach, osazené nožovým šoupátkem a na proplach hadicovou spojkou typu „B“. Potrubní 
rozvody v jímce čerpací stanice jsou z ocelového potrubí mat. tř. 17 – nerez. 
 Ponorná čerpadla jsou kotvena přes výtlačná patková kolena do ocelového 
základového podstavce (součást dodávky čerpadla) vytvořeného na dně jímky. Montáž a 
demontáž čerpadel se provádí bez nutnosti vstupu do jímky, z úrovně terénu vytahováním a 
spouštěním po vodících tyčích, uchycených dole do patkového kolena, nahoře k boční stěně 
montážního otvoru. 

Každá čerpací stanice je vybavena bezpečnostním přepadem, který odvádí splaškovou 
vodu v případě havárie do vodoteče. 
 Prostor čerpací jímky bude provětráván axiálním ventilátorem (dodávka strojní), 
umístěným v obezděné skříni, navazující na rozvaděč. Přívodní potrubí vzduchu (dodávka 
stavby včetně prostupu – v jímce dodávka strojní) bude v jímce vyústěno nad maximální 
hladinou. Potrubí odvodu vzduchu z jímky (dodávka stavby včetně prostupu) bude vyvedeno 
nad terén na opačné straně rozvaděče než, bude přívodní potrubí vzduchu. 
 Součástí vybavení je i kompletní rozvaděč čerpadel (součást elektro), kam je zavedeno 
ruční ovládání pro zkušební účely, automatické ovládání, možnost volby funkčního čerpadla, 
dále jsou zde vývody pro přenos vybraných hodnot do telemetrické jednotky (součást elektro), 
jejímž prostřednictvím je možno signalizovat následující stavy: 
 
 1. Signalizace havarijních stavů v ČS (sdružená porucha)   
    - porucha čerpadla 
    - havarijní hladina 
    - výpadek dodávky el. energie  
    - signalizace průsaku ucpávek 
  2. Signalizace EZS (narušení nepovolanou osobou) 
 
 Délky kabelů budou stanoveny pro osazení čerpadel i spínačů s přímým propojením 
chráničkami do rozvaděče, bez použití přechodových skříněk. 
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 Povrchová úprava zařízení 
 

Většina potrubního materiálu je provedena z nerezového materiálu tř. 17. Nerezové 
potrubí bude pouze označeno barevnými pruhy dle media. 

Nátěry strojů jsou provedeny výrobcem a tak budou i objednávány a dodavatelem 
zajišťovány. Nátěry budou typu s dlouhou životností. 

Potrubí bude označeno štítky s označením dle druhu media a směrem proudění (dle 
ČSN 130072 z 08/90 a ČSN 673067 z 03/94). 
 

 
Základní údaje ČS 1 

 
Nová čerpací stanice je navržena pro přečerpávání splaškových vod ze stok B a C. 

Z čerpací stanice 1 je voda čerpána výtlakem „C“ do uklidňovací šachty odkud teče 
gravitačně stokou „A“ do čerpací stanice 2. 

 
Celkový předpokládaný nátok do čerpací stanice je: 
 

Q průměrný denní:     0,41 l/s 
Q maximální:     2,43 l/s 
 
Základní parametry na čerpadla: 

výtlačná výška:    19,40 m 

množství čerpané vody:   5 l/s 

Čerpací zařízení: 

S ohledem na tyto parametry jsou navržena dvě čerpadla s odstředivým kolem a 
s následujícím pracovním rozpětím Q-H dle výšky hladiny v akumulační části čerpací stanice: 

 Q = 5 l/sec při H = 19,6 m v.sl.; 
 N = 2,4 kW; U = 400 V; f = 50 Hz; 
  
 
Čerpadla jsou osazena dvě. Jedno je provozní a druhé je jako 100% záloha. Druhé , 

záložní, čerpadlo se spustí pokud hladina v čerpací stanici dosáhne na zapínací hladinu č.2. a 
první čerpadlo doposud nezačalo čerpat. 

Kritická hladina zaplavení je do úrovně cca 150 mm pod přítokovým potrubím stoky 
„B“. Při této havarijní hladině činí akumulační zásoba v jímce V =  6,01 m3 což představuje 
4,07 hodin havarijní zásoby. Havarijní zásoba je počítána z rozdílu zapínací hladiny 2 a 
havarijní hladiny.  

Výtlačná dimenze výtlaku C je z HDPE ø 90x 8,2mm 
 
Základní údaje ČS 2 

 
Čerpací stanice 2 je navržena pro přečerpávání splaškových vod ze stoky „A“. Voda je 

čerpána výtlakem „D“ do uklidňovací šachty Š91 odkud teče gravitačně stokou „E“ do 
čerpací stanice 3. 

Celkový předpokládaný nátok do čerpací stanice je: 
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Q průměrný denní:     1,5 l/s  
Q maximální:     3,91 l/s 
 
Základní parametry na čerpadla: 

výtlačná výška:    15,6 m 

množství čerpané vody:   7 l/s 

Čerpací zařízení: 

S ohledem na tyto parametry jsou navržena dvě čerpadla s odstředivým kolem a 
s následujícím pracovním rozpětím Q-H dle výšky hladiny v akumulační části čerpací stanice: 

 Q = 7 l/sec při H = 15,6 m v.sl.; 
 N = 2,4 kW; U = 400 V; f = 50 Hz;  
 
Čerpadla jsou osazena dvě. Jedno je provozní a druhé je jako 100% záloha. Druhé , 

záložní, čerpadlo se spustí pokud hladina v čerpací stanici  dosáhne na zapínací hladinu č.2. a 
první čerpadlo doposud nezačalo čerpat. 

Kritická hladina zaplavení je do úrovně cca 150 mm pod přítokovým potrubím stoky 
„A“. P ři této havarijní hladině činí akumulační zásoba v jímce V = 20,7 m3 což představuje 
3,83 hodin havarijní zásoby. Havarijní zásoba je počítána z rozdílu zapínací hladiny 2 a 
havarijní hladiny. 

Výtlačná dimenze výtlaku D je DN100 (110x10 mm). 
 
 
Základní údaje ČS 3 

 
Čerpací stanice 3 je navržena pro přečerpávání splaškových vod ze stok „E“ a „F“. 

Voda je čerpána výtlakem „E“ do ČOV. 
Celkový předpokládaný nátok do čerpací stanice je: 

 
Q průměrný denní:     1,86 l/s 
Q maximální:     4,84 l/s 
 
Základní parametry na čerpadla: 

výtlačná výška:    17,9 m 

množství čerpané vody:   7 l/s 

Čerpací zařízení: 

S ohledem na tyto parametry jsou navržena dvě čerpadla s odstředivým kolem a 
s následujícím pracovním rozpětím Q-H dle výšky hladiny v akumulační části čerpací stanice: 

 Q = 7 l/sec při H = 17,9 m v.sl.; 
 N = 2,4 kW; U = 400 V; f = 50 Hz;  
 
 
Čerpadla jsou osazena dvě. Jedno je provozní a druhé je jako 100% záloha. Druhé , 

záložní, čerpadlo se spustí pokud hladina v čerpací stanici  dosáhne na zapínací hladinu č.2. a 
první čerpadlo doposud nezačalo čerpat. 
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Kritická hladina zaplavení je do úrovně cca 150 mm pod přítokovým potrubím stoky 
„E“. Při této havarijní hladině činí akumulační zásoba v jímce V = 19,08 m3 což představuje 
2,85 hodin havarijní zásoby. Havarijní zásoba je počítána z rozdílu zapínací hladiny 2 a 
havarijní hladiny 

Výtlačná dimenze výtlaku E je DN100  (110x10 mm). 
 
 

PS 02 Čistírna odpadních vod – Strojně technologická část 
 

Z hlediska technologie čištění je ČOV navržena jako nízkozatěžovaná aktivace 
s pneumatickou aerací, s předřazenou denitrifikací a nitrifikací. Kalové hospodářství je 
navrženo jako oddílná aerobní dostabilizace kalu. Rozdělení ČOV na dvě samostatné linky 
umožňuje, v případě potřeby, provoz ČOV i na menší kapacitu, než dojde k připojení 
předpokládaného maximálního návrhového stavu. 

 
Mechanické předčištění 
 

 Odpadní vody z jednotlivých částí obce přitékají oddílnou gravitační kanalizací do 
čerpací stanice ČS 3 a odtud jsou čerpány do uklidňovací šachty, umístěné na líci objektu 
ČOV. Sem budou rovněž čerpány odpaní vody ze dvou ČS části obce Cvrčovice (není 
součástí této stavby). Z uklidňovací šachty natéká odpadní voda na automaticky stírané česle, 
zálohované česlemi ručními. Z šachty je rovněž napojen bezpečnostní přeliv a obtok ČOV. 

Shrabky zachycené v automaticky stíraných česlích budou vynášeny do plastové 
nádoby o objemu 110 l. Z česlí ručních budou, v případě poruchy česlí strojních, shrabky 
vyhrabávány nerezovým hrablem do odvodňovacího koše a poté skladovány opět v plastové 
nádobě. Odpadní voda zbavená mechanických nečistot natéká přes lapák písku do 
rozdělovacího objektu před biologickou linkou. Písek z lapáku je čerpán mamutkou do 
kontejneru. Voda z kontejneru je odváděna zpět do lapáku písku. 

 
 Biologické čištění 
 

Funkce biologického čištění je založena na aktivačním principu s využitím 
jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou 
hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Konstrukční řešení nádrže, nízká hodnota 
zatížení kalu, vysoká hodnota oxygenační kapacity a doby kontaktu odpadní vody 
s aktivovaným kalem zajistí dokonalé vyčištění odpadní vody, včetně podstatného snížení 
obtížně odstranitelných organických látek (CHSK). Kombinace denitrifikace v samostatné 
anoxické zóně a dynamické denitrifikace zajištěné přerušovaným provzdušňováním zaručuje 
vysoký stupeň odstranění dusíkatého znečištění z odpadní vody. Konstrukční řešení 
dosazovacího prostoru umožňuje eliminovat výkyvy hydraulické nerovnoměrnosti. 

 
 Biologické čištění odp. vod je řešeno dvěma samostatnými reaktory sestávajících z: 

 D1,2 - denitrifikace 
   AN1,2 - aerační nádrže 
   S1,2 - separace, kužel 

Ze žlabu jemných česlí protékají odpadní vody přes lapák písku, zbavené jemných 
mechanických nečistot, do prostoru denitrifikační zóny reaktoru. Míchání denitrifikace 
zabezpečují ponorná míchadla osazená na nerezovém spouštěcím zařízení. Ovládání míchadel 
je ruční z rozvaděče RM a z ovládací skříňky, umístěné u míchadla. 



d plus, projektová a inženýrská a.s.  Zak.č. 2784-03-15 
Podolanka - kanalizace 
Dokumentace pro provedení stavby 
 

22 

Z denitrifikací odtéká voda prostupem ve stěně do nitrifikačních nádrží s vestavěnou 
nerezovou separací kalu. Provzdušňování AN I. a AN II. je zajištěno jemnobublinným 
provzdušňovacím systémem s elementy, které jsou osazeny na výškově stavitelném 
rozvodovém nerezovém profilu, kotvenými do dna nádrží. Dodávku tlakového vzduchu 
zajišťují 2 ks dmychadlových agregátů (v zapojení 1 + 1 rezervní), umístěné ve dmychárně.  
 Interní recirkulace a externí recirkulace vratného kalu je zabezpečena ponornými 
čerpadely, s výtlaky zaústěnými do denitrifikační nádrže. 
 Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je dle potřeby přepouštěn přes šoupátka do 
nádrže aerobní dostabilace kalu, případně i do kalové nádrže. 
 Z obou separací kalu je umožněn odtah plovoucích nečistot a vyflotovaného kalu 
z hladiny, a to samostatnými 2 ks mamutek s výtlakem do denitrifikace, jejichž čerpání je 
ovládáno elektromagnetickými ventily přes řídící systém ČOV. Míchání hladiny v DN je ze 
společné větve PP svody. Optimální nastavení bude vysledováno během zkušebního provozu 
a poté nastaveno ručními kulovými ventily umístěnými za solenoidy. 

Vyčištěná voda z obou reaktorů odtéká nerezovými odtokovými žlaby se stavitelnou 
přepadovou hranou a nornými stěnami a dále PVC potrubím DN 200, napojeným na 
kanalizaci. Množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod je měřeno v měrném objektu 
(Parshallův žlab P2), umístěném v betonové šachtě. Pro měření průtoku je nad Parshallovým 
žlabem instalována ultrazvuková měrná sonda. V obou nádržích je umístěna kyslíková 
sonda,od které se odvozuje přiváděníé množství kyslíku do nádrží. 

Nad reaktory je osazena obslužná lávka z kompozitu š = 0,8 m s ochranným zábradlím 
a okopným plechem. 
 Sestup do jednotlivých nádrží reaktoru po vyčerpání je umožněn po hliníkovém 
žebříku, není součástí dodávky technologie ČOV, a to jen za přítomnosti minimálně druhé 
osoby. 

Ostřiková voda pro čištění nádrží, osazeného zařízení apod. je zajištěna z rozvodu 
vody. 

 
 Dmychárna 
 

Tlakový vzduch pro biologické reaktory zabezpečují 2 ks dmychadlových agregátů 
umístěné na podlaze nad kalovou částí ČOV. Tlakový vzduch pro provzdušnění kalové jímky 
zabezpečuje 1 ks dmychadlového agregátu. Dmychadlový agregát pro provzdušnění kalové 
jednotky má samostatný rozvod. 
 Automatické řízení dmychadel zajišťuje řídící systém ČOV přes frekvenční měniče, 
nebo je též možno ruční ovládání z rozvaděče RM a z ovládacích skříněk v prostoru biologie 
a v prostoru KJ. Dmychadla pracují v sestavě 1+1. Výkon dmychadel je řízen na základě 
hodnot z kyslíkové sondy umístěné v obou  nitrifikačních nádržích. Řídící systém zajišťuje 
denní režim střídání dmychadel. K zaznamenávání provozních hodin slouží počítadla. 

Pro potřeby vzduchu do lapáku písku je určen šroubový kompresor o výkonu 40 
m³/hod. 

 
  
 
           Kalové hospodářství 
 

Přebytečný kal je přiváděn z reaktoru výtlačným potrubím do nádrže pro zahuštění a 
aerobní dostabilizaci kalu a následně do uskladňovací kalové jímky. 
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Jímky jsou osazeny středobublinným aeračním systémem. Tlakový vzduch pro 
zabezpečuje dmychadlový agregát. Odsazená kalová voda bude dle potřeby odpouštěna do 
čerpací jímky v hrubém předčištění. 
 Pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit 
odběrné potrubí, vyústěné na vnější stěně budovy s osazenými příslušnými koncovkami 
k savici fekálního vozu. 

Velikost zásobní kalové jímky odpovídá cca 74 denní produkci kalu z biologického 
reaktoru. Bezpečnostní přepad z kalové jímky je řešen přepadovým oknem nad hladinou do 
denitrifikace.  

 
Chemické hospodářství 
 

Pro snížení vypouštěného množství zbytkového fosforu je navrženo dávkování síranu 
železitého. Ve venkovním prostoru u zdi česlovny je umístěna umělohmotná nádrž o obsahu 1 
m³, s vertikálním chemickým čerpadlem o výkonu 2,1 l/hod. Chod čerpadla je automatický, 
v závislosti na chodu čerpacích stanic, jejichž výtlak je zaústěn do spojné šachty ČOV. Při 
zapnutí čerpadla v těchto čerpacích stanicích zapne i čerpadlo síranu, při vypnutí čerpadla 
v čerpací stanici vypíná i dávkovací čerpadlo. Úroveň hladiny v nádrži síranu je měřena 
hladinoměrem. Výtlačné potrubí čerpadla je zaústěno do odtokového kanálu z lapáku písku.  

 
 

Orientační seznam hlavních strojů a zařízení (detailní specifikace je obsažena 
v technologické části): 

 
Mechanické předčištění: 
 

-1x automaticky stírané česle – průlina 6mm – vnitřní provedení 
-1x ručně stírané česle – průlina 10 mm, hrábě a odkapový koš 
-1x vertikální lapák písku, včetně technologického vystrojení a PP kontejneru 
- 1x ponorné čerpadlo 
-2x plastová popelnice 110 l 
- stavítka, potrubí a armatury 
 

Biologické čištění: 
 

  -2 x ponorné míchadlo včetně spouštěcího zařízení  
  -2x vystrojení aktivačních nádrží – nerezové dosazovací nádrže 
  -2x jemnobublinný aerační systém v nitrifikaci 
  -4 x ponorné čerpadlo včetně spouštěcího zařízení  

-potrubí a armatury 
  -pochůzné lávky a zábradlí nad biologickou části ČOV 
   

Dmychárna: 
 

  -2x dmychadlové soustrojí pro aktivaci 
  -1x dmychadlové soustrojí pro kalové hospodářství 

- 1x kompresor 
- potrubí a armatury 
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Kalové hospodářství: 
 

  -aerační systém kalové jednotky 
  - čerpání odsazeného kalu fekální koncovkou, včetně okapového žlabu 

- potrubí a armatury 
 

Chemické hospodářství: 
 

  -1x akumulační nádrž 
  -1x dávkovací čerpadlo 

- potrubí a armatury 
 
 
 
 
PS 03 Čerpací stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 – Elektro technologická část, ASŘ, MaR 
 

Součástí tohoto PS je technologická elektroinstalace a dálkový přenos dat pro čerpací 
stanice ČS1, ČS2 a ČS3 v obci Podolanka.  

Veškerá elektroinstalace čerpací stanice bude napájena z rozvaděče RM, jenž bude 
napojen z elektroměrového rozvaděče RE. Rozvaděč bude plastový, IP66. 

V rozvaděči RM bude proveden přechod ze soustavy TN-C na TN-S, bude obsahovat 
ochranu proti přepětí a dále v něm bude osazeno jištění a ovládání jednotlivých vývodů. 

Na rozvaděči bude osazena třífázová zásuvka pro připojení mobilního náhradního 
zdroje pro případ výpadku el. energie rozvodů společnosti ČEZ. Dále budou na rozvaděči 
osazeny zásuvky pro údržbu 400V/32A, 230V/16A, 24V/10A. Z rozvaděče budou napájena 
dvě ponorná čerpadla á 2,4 kW. Dále budou napojena čidla pro ovládání dle stavu hladiny. Na 
dveřích rozvaděče bude světelná signalizace hladin, chodu a poruchy. 

Rozvaděč bude osazen v nově postaveném pilíři, bude opatřen plechovými dveřmi se 
zámkem typu dle standardu investora. Za těmito dveřmi bude umístěn koncový spínač pro 
EZS – hlášení o vstupu nepovolané osoby. 

Součástí rozvaděče bude i telemetrická stanice s vestavěným GSM modemem.  GSM 
jednotka bude vybavená lithiovými bateriemi pro zálohování chodu na dobu min. 8 hod. 
Pomocí GSM jednotky budou formou SMS předávány informace o poruchách. 

Z rozvaděče RM budou napojena dvě čerpadla á 2,4 kW ovládaná pomocí stykačů. 
Chod čerpadel bude spouštěn automaticky tlakovými senzory hladiny BD, popř. po přepnutí 
deblokačního ovladače na rozvaděči dvojtlačítkem na pohyblivé šňůře. Chod čerpadel může 
být souběžný, automatické střídání a záskok čerpadel bude řízen dálkově z dispečinku. 

Z rozvaděče RM je dále napájen ventilátor, umístěný ve zdi pilíře a sloužící pro 
provětrání čerpací jímky. Ovládání chodu ventilátoru bude ruční, ze dveří rozvaděče. 

Vlastní čerpací stanice a rozvaděč RM budou propojeny dvěma chráničkami ∅100 
položenými pod komunikací do výkopu pro napájecí a signalizační kabely (viz stavební část).  

Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí budou 
elektrotechnická zařízení čerpací stanice chráněna třístupňovou ochranou proti přepětí. 
Kombinovaný první a druhý stupeň ochrany proti přepětí (typ 1+2) bude realizován 
v rozvaděči RM. GSM jednotka bude vybavená přepěťovou ochranou 3. stupně (typ 3). 

Detailní popis je uveden v samostatné části této projektové dokumentace. 
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PS 04 Čistírna odpadních vod – Elektro technologická část 
 

Součástí tohoto PS je technologická elektroinstalace v nově budované ČOV. 
Z elektroměrového rozvaděče, který se nachází na okraji pozemku, povede v zemi kabel do 
hlavního rozvaděče RM, který bude sloužit pro napojení všech technologií ČOV. Rozvaděč 
RM bude skříňový v krytí IP40/20 a bude se nacházet v místnosti velínu. Rozvaděč bude 
obsahovat hlavní vypínač 63A, přepěťovou ochranu 1.+2. stupeň a vývody do rozvaděče 
stavební elektroinstalace RS. Dále bude obsahovat jističe pro napojení technologie a ovládací 
obvody včetně svorkovnic pro propojení s deblokačními skříněmi. Bude v něm provedeno 
rozdělení vodiče na PE a N a bude poskytovat prostorovou rezervu 15%.  

Dmychadla budou napojena přes frekvenční měniče. Ty budou osazeny na stěně 
v místnosti dmychárny. 

Kompenzace jalového výkonu a vyšších harmonických není uvažována. 
Běžné silové rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed2 celoplastovými 

kabely CYKY v provedení tří (pěti) žilovém, deblokační skříňky pak více žilovými kabely. 
Dmychadla, která budou napojena z frekvenčních měničů, budou napojena stíněnými kabely. 

Hlavní technologické rozvody ve strojovnách budou vedeny na povrchu v mřížových 
kabelových žlabech popřípadě v elektroinstalačních trubkách či lištách, dle počtu kabelů. 

Ze základového zemniče budou provedeny vývody pro uzemnění technologických 
zařízení a rozvaděčů. 

Detailní popis je uveden v samostatné části této projektové dokumentace. 
 
 
PS 05 Čistírna odpadních vod – ASŘ, MaR 

 
Systém měření a regulace (automatická regulace )bude splňovat následující 

požadavky: 
-vysokou úroveň kvality a technické úrovně regulátorů a periferií 
- optimalizaci spotřeby energíía chodu řízení techn ologie 
- monitoring provozních stavů 
- prevenci a včasné řešení havarijních stavůNa čelní desce rozvaděče bude umístěn 

dotykový panel,kde bude vizualizován chod ČOV prostřednictvím technologického 
schematu.Řídící systém bude komunikovat přes GSM síť s čerpacími stanicemi a regulací 
jejich chodu zajistí maximální přítok na ČOV. 

V rozvaděči bude umístěna telemetrická jednotka s vestavěným GSM 
modemem.Připojení telemetrické stanice k řídícímu systému bude přes sběrnici RS485.Pro 
zálohování naměřených dat si uživatel pronajme datahoting,kam budou jednotlivá data z ČOV 
periodicky zasílána. Připojení na datahostingový server bude z normálního PC připojeného na 
internet .Poruchová hlášení budou přenášena formou SMS přes GSM síť.Detailně je tento 
soubor popsán v samostatné části projektu. 

 
 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako samostatná příloha dokumentace. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Čistírenský objekt je navržen jako dvoupodlažní, zakrytý sedlovou střechou ve dvou 

výškových úrovních. Objekt je rozdělen na dvě části – část strojoven se zázemím pro obsluhu 
a část biologického čištění. Část strojoven, kde je uvažováno s temperací, jsou konstrukční 
prvky (obvodové zdivo, stropní konstrukce, vstupní dveře, okna apod.) navrženy z materiálů, 
které z hlediska tepelné ochrany budov splňují požadavky ČSN 73 0540-2. Druhá část objektu 
s biologickým čištěním je netemperovaná a větraná a z hlediska tepelné ochrany nevyžaduje 
žádné zvláštní úpravy. 

Pro návrh strojně technologického vybavení ČOV a čerpacích stanic bylo použito 
moderních zařízení, s co nejnižší energetickou náročností. 

Ostatní části stavby nepodléhají požadavkům na hospodaření s energiemi. Čerpací 
stanice jsou navrženy jako podzemní objekty, kanalizace slouží k odvádění splaškových vod, 
vodovodní přípojka k zásobování objektu ČOV. 

 
Nároky na energie, dopravu a skladování jsou uvažovány při provozu ČOV. U energií 

se jedná o potřebu elektrické energie pro provoz technologických zařízení a temperaci 
strojoven. Provoz ČOV si vyžádá občasný odvoz zachycených substrátů (shrabky, písek, 
stabilizovaný kal) a dovoz síranu železitého. Systém skladování se týká zahuštěného kalu, 
který bude skladován v kalové jímce, provedené z vodostavebního betonu a skladování síranu 
železitého v plastové nádrži. Ostatní zachycené substráty budou ihned odváženy po naplnění 
kontejnerů. V minimálním rozsahu je uvažováno se skladováním provozního materiálu, které 
musí odpovídat příslušným předpisům. Skladování nebezpečných látek není uvažováno. 

Při provozu čerpacích stanic se jedná o potřebu elektrické energie pro provoz 
technologických zařízení. S dopravou a skladováním se u ČS neuvažuje. 

U provozu kanalizační sítě se nároky vyskytnou pouze při čistění a údržbě díla 
provozovatelem. Zásahy budou z časového hlediska nárazové a materiál vzniklý při těchto 
činnostech je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Krátkodobé požadavky na energie a manipulaci s materiály vyplývají z průběhu 
výstavby. Dodávku elektrické energie pro výstavbu ČOV a ČS lze zajistit z přípojek elektro, 
vybudovaných v předstihu. U výstavby kanalizační sítě lze odběr el. energie zajistit 
z místního rozvodu nebo z mobilního agregátu. Pitnou vodu lze použít při stavbě ČOV 
z vodovodní přípojky, vybudované v předstihu. U ostatních částí stavby lze pitnou a 
užitkovou vodu zajistit z cisteren a vodu pro zkoušku vodotěsnosti z odběrných míst na 
veřejném vodovodním řadu. 

 
Využití alternativních zdrojů energií není u této stavby uvažováno. 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 
Při návrhu objektu ČOV a čerpacích stanic jsou respektovány příslušné hygienické 

předpisy: 
- Větrání – nucené větrání je navrženo ve strojovně hrubého předčištění, dmychárně a 

WC. V prostoru biologické linky je navržena kombinace nuceného a přirozeného 
větrání. U čerpacích stanic je rovněž navrženo nucené větrání. Navržená 
vzduchotechnická zařízení splňují příslušné hlukové předpisy. 

- Vytápění – je navrženo v ČOV ve velínu a WC. Strojovna hrubého předčištění bude 
temperována. 
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- Osvětlení – všechny nadzemní prostory ČOV budou řádně osvětleny, v souladu 
s příslušnými předpisy. 

- Zásobování vodou – pro potřeby ČOV bude vybudována vodovodní přípojka, 
napojená na vodovodní síť obce. 

- Odpady – látky zachycené v provozu ČOV (shrabky, písek) budou odváženy na 
vhodně zabezpečenou skládku. Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu na 
některou z větších okolních ČOV k odvodnění. Splaškové vody ze sociálního zařízení 
budou svedeny do čerpací stanice kalové vody a čištěny spolu s přiváděnými 
odpadními vodami. Dešťové vody budou svedeny na terén. 

 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 

- Vibrace – navržená technologická zařízení neovlivní negativně okolí stavby. Jediným 
možným zdrojem vibrací jsou dmychadla, která jsou od konstrukce objektu oddělena 
protivibrační ochranou. 

- Hluk – provoz ČOV a ČS musí splňovat příslušné hygienické limity. Zařízení v ČOV 
produkující hluk (dmychadla) budou opatřena protihlukovými kryty a umístěna do 
uzavřených prostor s akustickou izollací stěn a stropu.. Vzduchotechnické zařízení ve 
dmychárně bude opatřena protihlukovými tlumiči. Čerpadla v ČOV a ČS jsou 
umístěna pod hladinou vody a nejsou zdrojem hluku. 

- Prašnost – při provozu navržených zařízení nedojde ke zhoršení současného stavu. 
 
Popis vlivu realizace stavby z hlediska hygienických požadavků je uveden v odst. B.6. 
 
 
 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží - radonový průzkum není požadován, 
stavba neslouží pro bydlení. 

b) ochrana před bludnými proudy – výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 
c) ochrana před technickou seizmicitou – oblast stavby není ohrožena seizmickými vlivy. 
d) ochrana před hlukem – hluk v chráněném venkovním prostoru se stavby nedotýká. 
e) protipovodňová opatření - převážná většina navrhované stavby se nachází mimo 

záplavové území. Do záplavové oblasti Vinořského potoka spadá pouze malá část 
území navrhované stavby. Jedná se o staveniště ČS 2, malé části odtokové kanalizace 
z ČOV, bezpečnostních přelivů z ČS, části výtlaků apod. Žádná mimořádná 
protipovodňová opatření nejsou navrhována. Bezpečnostní přelivy z ČS budou 
opatřeny zpětnými klapkami. 

 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
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• Elektrická energie pro ČS - dodávka elektrické energie bude zajištěna z rozvodů 
sítě 1 kV  ČEZ a.s. Připojení ČS1 a ČS2 bude ze stávající pojistkové skříně SP5. 
Připojení ČS3 bude z nově osazené pojistkové skříně, kabel NN v majetku ČEZ 
bude do této skříně zaústěn v podobě smyčka a na jedné větvi bude provedena 
spojka. 

• Elektrická energie pro ČOV – bude z nově osazené pojistkové skříně, do níž 
bude v rámci přeložky vedení v majetku ČEZu zaveden zemní kabel v podobě 
smyčky. Přeložka vedení ČEZ – 1kV bude provedena v rámci smlouvy investor 
 -  ČEZ, přeložka bude řešit zrušení vrchního vedení a jeho převedení do 
zemního kabelu, přesun betonového stožáru vrchního vedení mimo křižovatku a  
též zaústění kabelu do nové pojistkové skříně SP5 pro napojení ČOV. 
Z pojistkové skříně bude jeden vývod 63 A veden do elektroměrového 
rozvaděče. 

• Voda pitná – napojení na vodovodní síť obce bude provedeno pro ČOV u č. p. 
137. 

 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity 
 

• Elektrická energie pro ČS - Součástí nového pilíře bude v ČS1 a ČS2 
elektroměrový rozvaděč RE a rozvaděč čerpací stanice RM, u ČS3 pak i 
přípojková skříň SP5. Měření odběru elektrické energie bude přímé, 
v elektroměrovém rozvaděči RE. Před elektroměrem bude osazen jistič 20 A/3P 
s charakteristikou B. 

 
 
 

Energetická bilance ČS: 
 

ČS1 
� Celkový instalovaný příkon Pi: 5 kW 
� Soudobost β: 0,5 
� Maximální soudobý příkon Ps: 2,6 kW 
� Pojistky osazené v přípojkové skříni: 40 A 
� Jistič před elektroměrem 20  A/3P/B 

� Roční spotřena el.energie                                      7000kWh  

 

ČS2 
� Celkový instalovaný příkon Pi: 5 kW 
� Soudobost β: 0,55 
� Maximální soudobý příkon Ps: 2,6 kW 
� Pojistky osazené v přípojkové skříni: 40 A 
� Jistič před elektroměrem 20  A/3P/B 
� Roční spotřeba el.energie                                    7 000 kWh 

 
 
ČS3 

� Celkový instalovaný příkon Pi: 5 kW 
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� Soudobost β: 0,5 
� Maximální soudobý příkon Ps: 2,6 kW 
� Pojistky osazené v přípojkové skříni: 40 A 
� Jistič před elektroměrem 20  A/3P/B 

� Roční spotřebael.energie                                     7 000 kWh 

ČOV 

• Elektrická energie pro ČOV – bude z nově osazené pojistkové skříně, do níž 
bude v rámci přeložky vedení v majetku ČEZu zaveden zemní kabel v podobě 
smyčky. Z pojiskové skříně bude jeden vývod 63 A veden do elektroměrového 
rozvaděče. V něm se bude nacházet hlavní jistič 50 A, který bude zároveň 
sloužit jako vypínač TOTAL STOP a fakturační elektroměr. Pojistková skříň 
SP100 a elektroměrový rozvaděč budou osazeny do společného pilíře, 
umístěného v oplocení, s přístupem z ulice. 

Energetická bilance ČOV: 
 

� Celkový instalovaný příkon Pi: 75 kW 
� Soudobost β: 0,7 
� Maximální soudobý příkon Ps: 31,4 kW 
� Pojistky osazené v přípojkové skříni: 63 A 
� Jistič před elektroměrem 50  A/3P/B 
� Roční spotřeba el.energie                                  90 000 kWh 

 
• Voda pitná – přípojka PE D 40x3,7 v délce 365 m 

 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
 

a) Popis dopravního řešení 
 
Příjezd na stavební pozemky je dán stávajícím stavem. Pro výstavbu kanalizace bude 

pro příjezd na staveniště využita převážná většina komunikací v obci Podolanka. Pro příjezd 
ke staveništi ČOV bude využita komunikace, spojující části obce Podolanka a Cvrčovice. Pro 
příjezd ke staveništi ČS 1 bude využita ulice 1. máje. Pro příjezd ke staveništi ČS 2 bude 
využit přímý sjezd z ulice Pražské, případně z ulice Ke Mlýnu. Pro příjezd ke staveništi ČS 3 
bude využita bezejmenná komunikace, napojená u rybníka na ulici Hlavní. 

 
Realizace stavby kanalizace musí splňovat podmínky Policie ČR z vyjádření k DSP: 

 
- Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené 

viditelnosti osvětleny. 
- V případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců, bude 

chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni. Příčné přechody pro chodce 
musí být opatřeny lávkami se zábradlím. 

- V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba 
oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena. 
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- Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto. 
- Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích – PT 66 (II. vydání). 
- Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané 
k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. 

- Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité 
na akci ihned odstraněny. 

 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Obcí prochází silnice II/610 Praha – Stará Boleslav, na kterou jsou napojeny místní 

komunikace v obci. 
 
 

c) Doprava v klidu 
 
Pro obsluhu ČOV a ČS se neuvažuje s trvalou obsluhou, ale pouze s občasným 

dohledem a údržbou, zajišťovanou jedním pracovníkem. Parkování vozidel obsluhy je pro 
ČOV umožněno na zpevněné ploše před čistírenským objektem. Pro obsluhu ČS je uvažováno 
s parkováním na příjezdové  komunikaci před čistírnou.. Parkování jiných vozidel se 
neuvažuje. 
 
 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 

Pěší stezky – při realizaci části objektu ČOV (výtlak, vodovod, kanalizace, přípojka el. 
energie, komunikace) bude dotčena stávající pěší stezka (červená turistická trasa). Stavební 
práce budou prováděny tak, aby byl v maximální možné míře zachován průchod. 

Cyklistické stezky – při výstavbě kanalizační sítě budou stavbou dotčeny stávající 
cyklistické stezky (trasa č. 0034 a 8196). Stavební práce budou probíhat postupně tak, aby byl 
v maximální možné míře zajištěn průjezd nebo objížďka. 

 
 
 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 
a) Terénní úpravy 
 
Při výstavbě kanalizační sítě a čerpacích stanic bude respektován stávající terén. 

Výstavba se bude provádět převážně ve stávajících komunikacích. Zpevněné plochy budou 



d plus, projektová a inženýrská a.s.  Zak.č. 2784-03-15 
Podolanka - kanalizace 
Dokumentace pro provedení stavby 
 

31 

upraveny do původního stavu. Plochy nezpevněné dotčené stavbou budou výškově upraveny 
do původního stavu. Na zásypy bude přednostně použit vhodný materiál z výkopů. 

Po realizaci čistírenského objektu a komunikace bude terén okolo objektu navýšen proti 
stávajícímu stavu v rozsahu 0 – 1,3 m. Násyp bude vysvahován ve sklonu 1:1,5. Pro terénní 
úpravy bude přednostně použit vhodný materiál z výkopů. 

 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Při výstavbě kanalizace a ČS bude zásah do vegetačních ploch minimální. V malém 

rozsahu budou vykáceny náletové dřeviny. Výstavba se bude provádět převážně 
v komunikacích. U nezpevněných plochy dotčených stavbou bude nejprve sejmuta vrchní 
kulturní vrstva- Po realizaci objektů budou dotčené nezpevněné plochy ohumusovány a osety 
travním semenem. 

Při výstavbě ČOV bude třeba pokácet jeden ovocný strom (švestka) a jeden náletový 
strom. Z ploch dotčených stavbou bude sejmuta vrchní kulturní vrstva. Po provedení hrubých 
terénních úprav budou plochy dotčené stavbou ohumusovány a osety travním semenem. 

S výsadbou nových dřevin není uvažováno. 
 
 
c) Biotechnická opatření 
 
V případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu 

s ČSN DIN 18920 (839061) Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 

Výkopové práce bude třeba provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromu a nepřesekat 
kořeny o průměru větším než 2 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, 
budou výkopové práce prováděny ručně, kořeny ponechány napříč výkopem neporušené a 
potrubí bude položeno pod ně. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí 
 

Z hlediska vlivu na životní prostředí bude působit navrhovaná stavba převážně 
pozitivně. Stavba zajistí likvidaci odpadních vod ze zájmové oblasti ve výhledovém množství 
a požadované kvalitě. Tím bude v některých místech odstraněno ekologicky nevhodné 
vyvážení odpadních vod fekálními vozy, resp. vypouštění odpadních vod s vyšším zbytkovým 
znečištěním nebo dokonce nečištěných. Po realizaci stavby lze očekávat zlepšení kvality vody 
jak ve vodoteči, tak i u podzemních vod. 

K minimalizaci negativních účinků stavby přispěje navržené technické řešení. Zařízení 
produkující hluk budou opatřena protihlukovými kryty a umístěna do uzavřených prostor 
s odpovídající akustickou ochranou. Rovněž provozy s možným zdrojem zápachu budou 
umístěny do uzavřených prostor. 

Výstavba díla přinese krátkodobý negativní účinek v podobě vyššího dopravního 
zatížení, hluku a prašnosti od provozu stavebních strojů a nákladních vozidel, apod. 
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Organizace stavby bude přizpůsobena požadavku minimalizace vlivu na životní prostředí. 
V průběhu stavby musí být dodržovány příslušné hlukové limity. 

Odpady vzniklé z provozu ČOV budou odváženy na řádně zabezpečenou skládku. 
Aerobně stabilizovaný kal bude odvážen k likvidaci na některou větší ČOV.  

Přebytečný materiál, nezužitkovaný během stavby, bude tříděn podle druhu a kategorií 
uvedených katalogem odpadů, jeho skladování a likvidace bude provedena v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jedná se o odpady ze stavební činnosti a z prostoru 
zařízení staveniště (vytěžená zemina, demolice, směsný stavební odpad, odstraněná zeleň, 
odpadní vody ZS, atd). Za nakládání s odpady zodpovídá původce odpadu, tj. dodavatel 
stavby. 

 
Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. ve 

znění vyhlášky 503/2004 Sb., kterou se mění vyhl. MŽP č. 381/2001. 
 
Poř. 
číslo 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství odpadu 
k zneškodnění 

 
17  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  

1 17 02 01 Dřevo (stromy +stavební) O Nespecifikováno 

2 17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
číslem 170901, 107902, 170903 

O m3 

3 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 O m3 

4 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O m3 

7 17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, keramiky 
neuvedené pod číslem 170106 (neobsahující nebezpečné 
látky) 

O m3 

8 17 04 05 Železo, ocel O m3 

9 17 04 11 
Kabely neuvedené pod 170410 (neobsahující 
nebezpečné látky) 

O m3 

10 17 05 06 
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 
(neobsahující nebezpečné látky) 

O m3 

11 17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 

O m3 

12 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N m3 

 
15  Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

5 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O m3 

5 15 01 02 Plastové obaly O m3 

6 15 01 04 Kovové obaly O m3 

5 15 01 01 Směsné obaly O m3 

 
19  Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění 
těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

5 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti O m3 

5 19 08 02 Odpady z lapáků písku O m3 

 
 



d plus, projektová a inženýrská a.s.  Zak.č. 2784-03-15 
Podolanka - kanalizace 
Dokumentace pro provedení stavby 
 

33 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
 
Realizace stavby bude probíhat tak, aby negativní vliv na přírodu a krajinu byl 

minimalizován. Stavba si vyžádá vykácení několika náletových dřevin a jednoho ovocného 
stromu. Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou po dokončení uvedeny do původního 
stavu. Dřeviny v blízkosti výkopů budou řádně ochráněny – viz odst. B.5c). Památné stromy 
se v prostoru stavby nevyskytují. 

Zlepšením kvality vody bude mít navrhovaná stavba po dokončení pozitivní dopad na 
přírodu a krajinu. 

 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

V území dotčeném stavbou nejsou přírodní parky, rezervace ani prvky Natura 2000. 
 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 

 
Dle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a 

zemědělství dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se 
konstatuje, že podlimitní stavba „Podolanka – kanalizace“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle 
citovaného zákona. 

 
 
 
 
 
 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Po realizaci stavby vzniknou následující ochranná pásma: 
 

Vodovod        1,5 m 
Kanalizace       2 m 
Sdělovací kabel       2 m 
El. vedení podzemní do 110 kV     1 m 

 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba nevyžaduje žádná zařízení pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Pro výstavbu kanalizační sítě nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na zajištění 

médií. Stavba bude realizována postupně v celé obci po jednotlivých úsecích. Spotřeba el. 
energie pro stavební práce je malá a bude pokryta z vlastních zdrojů zhotovitele, nebo 
připojením na rozvody v obci. Voda potřebná pro zkoušku vodotěsnosti kanalizace bude, po 
dohodě s provozovatelem, zajištěna z místní vodovodní sítě, nebo dovážena z místních 
vodotečí. 

Pro výstavbu objektů čerpacích stanic a ČOV bude spotřeba el. energie pokryta z nově 
navrhovaných přípojek elektro NN, které budou pro jednotlivé objekty vybudovány 
v předstihu. Pro ČS 1 a 2 bude k dispozici 5 kW, pro ČS 3 3 kW a pro ČOV 75 kW.  Pro 
zkoušku vodotěsnosti čistírenských nádrží a čerpacích stanic se předpokládá čerpání vody 
z Vinořského potoka. Potřebné množství vody odpovídá užitným objemům jednotlivých 
nádrží (viz příloha Hydrotechnické výpočty). 

Pitnou vodu lze použít při stavbě ČOV z vodovodní přípojky, vybudované v předstihu. 
 
 
b) Odvodnění staveniště 
 
Při výstavbě kanalizace je způsob odvodnění staveniště dán stávajícím stavem. Voda 

z výkopů bude čerpána do místních vodotečí . Při výstavbě čerpacích stanic a ČOV bude voda 
ze staveniště čerpána do Vinořského potoka. 

Podmínkou vypouštění je, že voda nebude znečištěna nerozpuštěnými látkami, ropnými 
látkami apod. Případné předčištění vypouštěných vod zajistí zhotovitel. 

 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Příjezd na stavební pozemky je dán stávajícím stavem. Pro výstavbu kanalizace, ČS a 

ČOV bude pro příjezd na staveniště využita převážná většina místních komunikací v obci 
Podolanka. Tyto komunikace jsou napojeny na silnici II/610 Praha – Stará Boleslav. 

Pro příjezd ke staveništi ČOV bude využita komunikace, spojující části obce Podolanka 
a Cvrčovice. Pro příjezd ke staveništi ČS 1 bude využita ulice 1. máje. Pro příjezd ke 
staveništi ČS 2 bude využit přímý sjezd z ulice Pražské, případně z ulice Ke Mlýnu. Pro 
příjezd ke staveništi ČS 3 bude využita bezejmenná komunikace, napojená u rybníka na ulici 
Hlavní. 

Dodávku elektrické energie pro výstavbu ČOV a ČS lze zajistit z přípojek elektro, 
vybudovaných v předstihu. U výstavby kanalizační sítě lze odběr el. energie zajistit 
z místního rozvodu nebo z mobilního agregátu. 

Pitnou vodu lze použít při stavbě ČOV z vodovodní přípojky, vybudované v předstihu. 
Vodu pro zkoušku vodotěsnosti lze zajistit z odběrných míst na veřejném vodovodním řadu. 

 
 
d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavba bude realizována tak, aby negativní vliv na okolní stavby a pozemky byl 

minimalizován. Okolní stavby a pozemky nebudou stavební činností přímo dotčeny. 
Z negativních vlivů lze uvažovat o možném zvýšení dopravy, hlučnosti a prašnosti. Vzhledem 
k postupnému provádění kanalizační sítě se tyto vlivy projeví pouze krátkodobě 
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v jednotlivých částech obce. Kanalizace bude prováděna po úsecích tak, aby byl po dobu 
stavby zachován příjezd k jednotlivým objektům, pouze s minimálním omezením. 

 
 
e) Ochrana okolí staveniště 
 
Stavební práce budou probíhat v rámci trvalého a dočasného záboru stavby. Okolní 

stavby a pozemky nebudou stavebním zásahem dotčeny. Pokud by došlo, při provádění 
výkopových prací, ke kontaktu s kořenovým systémem okolních dřevin, budou kořeny řádně 
ošetřeny – viz odst. B.5c). 

Bourací práce většího rozsahu nejsou v rámci navrhované stavby uvažovány. V malém 
rozsahu lze počítat s bouráním v místech napojení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, 
elektropřípojky NN). Součástí stavby bude odstranění části inženýrských sítí dotčených 
stavbou. 

Ke kácení dřevin dojde při stavbě kanalizace a ČOV. Jedná se o jeden ovocný strom 
s průměrem kmene cca 20 cm a náletové dřeviny.  

 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
 
Trvalé zábory: 
 

- Čerpací stanice ČS 1 – ČS 3    36 m2 
- Čistírna odpadních vod     400 m2 
- Příjezdná komunikace k ČOV    500 m2 
- Výústní objekty (4 ks)     8 m2 

Celkem  944 m2 

 
Dočasné zábory jsou uvažovány při výstavbě kanalizační sítě. Jedná se o plochy výkopů 

jednotlivých řadů. Pro celou stavbu se pak jedná o plochy zařízení staveniště. U čerpacích 
stanic a ČOV to budou plochy v těsné blízkosti objektů, určené pro umístění buněk a 
skládkové plochy. U kanalizace to budou plochy určené pro dočasné uskladnění materiálu a 
výkopu, určeného ke zpětnému zásypu. Detailní rozmístění těchto ploch bude provedeno po 
dohodě vybraného zhotovitele s investorem. 

 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a jejich likvidace 
 

V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv 
přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění 
všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního 
rozhodnutí. 

Při demoličních pracích budou vznikat odpady různého charakteru. 
Tuto problematiku řeší následující zákony a vyhlášky: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 
- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
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tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) 
- Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Katalog skládek 
 

Povinnosti původce odpadu: 
 
V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve 
smyslu zákona považován dodavatel stavby (dosud neurčen). Původce odpadu (§4 
odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška 
č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické 
nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon 
přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování 
apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu 
povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu 
a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady 
je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který 
musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas 
stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Sklady nebezpečných odpadů musí být 
vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem 
označujícím nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady 
do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dle ustanovení § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 
185/2001Sb., je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická 
osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k 
využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo 
osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených 
v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním 
neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

 
Přehled předpokládaných odpadů z  prací: 
Během prací mohou vznikat následující odpady: 

 
Odpady z kategorie „ostatní“ 

- stavební a demoliční odpady: beton, cihla, keramika, dřevo, sklo, plast, asfalt 
bez dehtu, hliník, ocel 
- směsný komunální odpad 
- nebezpečné odpady 
- nátěrové hmoty, barvy, laky 
 

Recyklace: 
Většinu odpadů z demolice je možné po separaci materiálu recyklovat, proto se 

doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Mezi 
recyklovatelné odpady bude patřit především ocel, dřevo a kamenivo, plasty, cihelné 
zdivo, železné i neželezné kovy, papír. Dále jsou uvedeny příklady odpadů ze stavby 
a způsoby jejich recyklace. 
 

Stavební suť: 



d plus, projektová a inženýrská a.s.  Zak.č. 2784-03-15 
Podolanka - kanalizace 
Dokumentace pro provedení stavby 
 

37 

Zpracování minerální stavební suti se člení obvykle do následujících kroků : 
- drcení dodaného materiálu na frakci 0/32 mm nebo podle požadavků 
- u železobetonu oddělení uvolněné výztuže magnetickým separátorem 
- vybrání a vytřídění cizorodých a škodlivých příměsí 
- prosívání a vytřídění na jednotlivé frakce zrnitosti 
 

Dřevo 
Další část stavebního odpadu zaujímá dřevo, které lze dále zpracovat těmito 

způsoby  
- opětovné použití jako masivní dřevo, pokud není napadeno škůdci 
- látkové zhodnocení starého dřeva, např. štěpky 
- energetické zhodnocení starého dřeva 
 

Ocel, kovy, plasty, papír 
Tyto materiály lze využít k opětovné výrobě původních surovin. 
Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být dodavatelem stavby plněny 

povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění 
povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. Upozorňujeme 
rovněž, že nakládání se stavebním odpadem na území hl. města Prahy upravuje § 11 obecně 
závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 24/2001 Sb.  
Na stavbě vzniknou odpady, které a další seznamy odpadů, budou zatříděny dle vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 
 

Vytříděný stavební a demoliční odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci. 
Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle 
vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na 
zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO).  

 
 
h) Bilance zemních prací 
 

Bilance zemních prací pro ČOV a ČS: 
   Výkopy   cca 2 300 m3 

   Násypy a zásypy  cca 1 300 m3 

   Přebytek   1 000 m3 

 
 
Bilance zemních prací pro kanalizaci: 

   Výkopy   cca 14 500 m3 

   Násypy a zásypy  cca 9 600 m3 

   Přebytek   4 900 m3 

 
Z orientační bilance zemních prací vyplývá přebytek. Detailní bilance je obsažena 

v rozpočtové části projektové dokumentace. 
 Vhodná vytěžená zemina bude zpětně využita pro zásypy a násypy. Ke zpětnému 
zásypu rýhy pro kanalizaci bude použita jen část, zbytek bude tvořit převážně nově navezený 
štěrkopísek - viz příloha Vzorové příčné řezy uložení potrubí. 

Přebytečná zemina bude uložena na schválené uložiště (skládka inertního materiálu, 
skládka TKO, rekultivace apod.). 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Stavba bude organizačně řízena tak, aby byly minimalizovány všechny rušící vlivy 
(především hluk a prašnost). Tuto problematiku obecně řeší zákon 244/1992 Sb. ČNR, o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Vliv stavby na životní prostředí se posuzuje pro 
období její přípravy, provádění , užívání i při jejím odstraňování. 
 

Hluk 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví 

a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana 
proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška č. 37/2001 Sb., 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší 
možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší 
přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

 
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 

který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 
přestávkami. 

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši LAeq,T 14 h 65 
dB v době od 7 do 21 hodin, LAeq,T 1h 60 dB v době 6 do 7 a od 21 do 22 hod. a LAeq,T 8h 45 
dB, v době od 22 do 6 hod. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní  
zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky 
provádění stavby s ohledem na hluk. 

Předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy. 

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu 
je dodavatel povinen přizpůsobit režim demoličních prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. 
práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení a pod.). 

 
Vibrace 
 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 502/2000 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která  rovněž stanoví povinnosti 
stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními 
účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se 
souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 
 

Prašnost 
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Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se zejména o demolice 
objektů, zemní práce, doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru apod., tyto práce je 
nutno provádět co nejopatrněji. Problematiku řeší zákon č. 218/1992, kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Dále je 
nutno respektovat zák. 86/2002 Sb. ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
a prachem 
- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových 
plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích 
- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby 
- prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými 
opatřeními (neskladovat materiál na volném prostranství a urychleně jej odvážet). Případné 
krátkodobé mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby 
jejich povrch nevysychal. 
- ochrana proti znečišťování komunikací. Před výjezdem nákladních aut 
z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování 
bláta z pneumatik a podběhů. 
- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních 
opatření 
- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné 
komunikace, v případě kdy přes uplatnění opatření dojde k znečišťování veřejných 
komunikací, zajistit jejich vyčištění 
- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby 
nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a tím k znečišťování veřejných komunikací. Při 
odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše 
automobilů. 
 

Odpady 
 
 Popis druhu odpadů a jejich likvidace je uveden v předcházejícím odstavci g). 
 
 

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Provádění stavby: 
 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZ. Je třeba vymezit 
prostor staveniště a zamezit přístupu nepovolaným osobám. Na pracovišti je nutné 
udržovat pořádek, je nutné pravidelně odklízet odpady a obaly vzniklé stavební činností. 

 
 
Zvláště pak je třeba respektovat: 
  
- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 
- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích  
- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP , základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce   
- Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
- Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě 
- Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 
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- Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel 
na pozemních komunikacích 

- Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 

- Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při 
stavebních pracích 

 
Přímo na staveništi je nutné dbát zejména na bezpečnost a ochranu: 

 
- před pádem z výšky 
- před sesuvem uvolněné zeminy 
- nebezpečí utonutí v blízkosti čistírenských nádrží 
- při montáži těžkých stavebních dílů 
- při práci s používanou mechanizací 
- ochranu před vznikem požáru zejména při provádění zámečnických prací 

(svařování)! 
 

Z požárního hlediska budou po celou dobu výstavby  respektovány požární 
předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování.  

Při provádění stavby je nutné dodržovat technologické předpisy pro příslušné práce, 
udržovat mechanizaci a elektroinstalaci v technicky dobrém stavu a při prováděných 
pracích je nutné mít v dosahu hasící pomůcky a prostředky. Při provádění svářečských 
prací je nutná i následná kontrola a zabezpečení pracoviště před nepovolanými osobami. 

Příjezdné trasy budou po celou dobu stavby udržovány v průjezdném stavu pro 
příjezd požární techniky. 

V kanceláři stavbyvedoucího budou požární a poplachové směrnice, se kterými 
budou pracovníci zhotovitele seznámeni. 
 

Pro realizaci stavby je potřeba koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví nutná. 
 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

S ohledem na charakter a náročnost provozu kanalizační sítě, čerpacích stanic a ČOV 
se u navrhovaných objektů užívání stavby osobami pohybově postiženými nepředpokládá.. 
  

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení byl zpracován  návrh  dopravně 
inženýrských  opatření-DIO ,který   může zhotovitel využít pro žádost o vydání 
dopravně inženýrského rozhodnutí. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 
Speciální podmínky pro provádění stavby stanoveny nejsou. Při výstavbě kanalizace se 

musí dbát v maximální možné míře na zajištění možnosti příjezdu vozidel záchranného 
systému k jednotlivým objektům. 

Práce prováděné v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí musí splňovat 
příslušné předpisy pro provádění. 
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U části stavby zasahující do zátopové oblasti, musí být respektovány příslušné předpisy 
pro provádění. 
 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Postup výstavby lze orientačně rozdělit do následujících kroků: 
Kanalizace – bude budována postupně po jednotlivých úsecích. Prováděno bude 

postupně bourání stávajícího povrchu komunikací, zemní práce s pažením rýhy, pokládka 
potrubí a přípojek, kanalizační šachty. Poté bude v jednotlivých úsecích provedena zkouška 
vodotěsnosti. Následovat bude obsyp potrubí, hutněný zásyp rýhy, konstrukční vrstvy 
vozovky a provizorní povrch komunikací. Po provedení větší části kanalizace bude proveden 
definitivní povrch komunikací. 

Čerpací stanice – budou budovány nezávisle na sobě ve vazbě na postup výstavby 
kanalizace. Nejprve bude vybudována přípojka elektro NN, pro potřeby zařízení staveniště. 
Vlastní stavební práce budou zahájeny zabezpečením stavební jámy. Následovat budou zemní 
práce, práce na konstrukční části objektu, zkouška vodotěsnosti, práce zámečnické apod. Dále 
bude provedena montáž strojně technologického zařízení, elektrotechnologického zařízení a 
ASŘ  a MaR. Na závěr budou provedeny terénní úpravy a definitivní úpravy povrchů. Práce 
budou zakončeny komplexním vyzkoušením technologických zařízení. 

Čistírna odpadních vod – práce budou zahájeny hrubými terénními úpravami, kácením 
dřevin a provedením přípojek elektro NN a vodovodní, pro potřeby zařízení staveniště. 
Následovat bude železobetonová suterénní část objektu a zkouška vodotěsnosti. Poté budou 
provedeny zásypy stavební jámy a nadzemní část stavby se zastřešením. Následovat budou 
práce zámečnické, rozvody ZTI, vzduchotechniky, stavební elektro, úpravy povrchů, apod. Po 
dokončení stavební připravenosti budou zahájeny práce strojně technologické, elektro 
technologické a práce ASŘ a MaR. Následně budou provedeny stavební dokončovací práce. 
V souběhu s tím budou provedeny komunikace, inženýrské sítě, terénní úpravy, oplocení, 
ohumusování a osetí nezpevněných ploch. Práce budou zakončeny komplexním vyzkoušením 
technologických zařízení. 

Postup výstavby musí zohledňovat funkčnost celého systému. Nejprve musí být 
dokončena čistírna odpadních vod a jednotlivé čerpací stanice. Až poté může být zahájeno 
zprovoznění jednotlivých kanalizačních větví a postupné připojování jednotlivých objektů na 
kanalizaci. 

 
Rozhodující předpokládané termíny: 
 
Předpokládané zahájení stavby      rok 2017 
Předpokládaná doba výstavby      18 měsíců 
 
Skutečné termíny budou stanoveny ve smlouvě mezi investorem a vybraným 

zhotovitelem stavby. Detailní postup výstavby a jednotlivé dílčí termíny budou stanoveny dle 
požadavků investora, kapacitním možností zhotovitele apod. 


